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CONTRATO DE OBRAS
PROCEDIMIENTO ABIERTO

LICITACIÓN PÚBLICA

1. PERFIL DEL CONTRATANTE

El Gobierno de la  República de Nicaragua ha firmado un Convenio de Financiación para la
ejecución del Proyecto “Apoyo a medidas de prevención y control de drogas y crimen organizado
en Nicaragua”, financiado por la Unión Europea y ejecutado bajo la modalidad de cooperación
delegada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

El órgano de contratación para este proceso es la Policía Nacional y se podrá acceder a su perfil a
través de la Página Web www.policia.gob.ni.

2. NÚMERO DE EXPEDIENTE

Expediente Nº 20-2016, correspondiente a la Licitación Pública Nº 20-2016.

3. IDENTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES DEL CONTRATO

La Policía Nacional a través del Proyecto “Apoyo a medidas de prevención y control de drogas y
crimen  organizado  en  Nicaragua”,  financiado  por  la  Unión  Europea  y  ejecutado  bajo  la
modalidad de cooperación delegada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para
el  Desarrollo  -  AECID,  requiere  realizar  el  procedimiento  de  Licitación  Pública  para  la
Remodelación de Casa de Jóvenes en Bilwi, Puerto Cabezas (RACCN)”.

3.1 OBJETO DEL CONTRATO

3.1.1 Descripción y necesidades administrativas a satisfacer

3.1.1.a) Descripción de la necesidad

La Policía Nacional para el  cumplimiento de sus fines,  tiene planteada la siguiente necesidad:
“Crear las condiciones de infraestructura para el desarrollo de actividades deportivas y culturales,
como parte de las acciones de prevención con los jóvenes”, que se resolverá mediante la ejecución
del contrato.

3.1.1.b) Objeto

“Remodelación de Casa de Jóvenes en Bilwi, Puerto Cabezas (RACCN)”.

3.1.2 Codificación
Codificación  conforme  el  Catálogo  de  Bienes  y  Servicios  del  Sistema  de  Contrataciones
Administrativas Electrónicas (SISCAE) de Nicaragua:

FAMILIA: 7213 Servicios de Construcción General
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Codificación conforme la clasificación estadística de productos por actividades (CPA) en la 
Comunidad Económica Europea (Reglamento (CE) No. 204/2002 de la Comisión):

DIVISIÓN : 45 Trabajos de Construcción

3.1.3 Estructura de las obras y lugar de las obras 
Lote
No.

Descripción del lote Lugar de la obra

1 Remodelación de Casa de Jóvenes en Bilwi, Puerto
Cabezas (RACCN).

Bilwi,  Puerto  Cabezas
(RACCN)

Los oferentes deberán ofertar el total del lote, siempre y cuando sea el total de las cantidades de
obras contenidas para el único lote a ofertar. En el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
se presenta la descripción de las obras y se regula su ejecución, con expresión de la forma en que
éstas se llevarán a cabo, las obligaciones de orden técnico que correspondan al contratista, y la
manera en que se llevará a cabo la medición de las unidades ejecutadas y el control de calidad de
los  materiales  empleados  y  del  proceso  de  ejecución,   incluyéndose  los  Alcances  de  Obras,
Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento, Planos y Lista de Cantidades del lote.

3.1.4 Plazo de ejecución y duración del contrato
El plazo máximo de ejecución de las obras será el siguiente:

Lote
No.

Descripción del lote
Plazo máximo de ejecución

de las obras1

1 Remodelación de Casa de Jóvenes en Bilwi, Puerto
Cabezas (RACCN).

120 días calendarios

El cómputo del plazo de ejecución de las obras se iniciará desde el día hábil siguiente a la fecha
del Acta de Entrega del Sitio de la Obra y Comprobación de Replanteo de la Obra, conforme lo
establecido en el  Arto.  229 del TRLCSP. A tales efectos, la entrega del sitio de la obra y la
comprobación del replanteo de la obra deberá realizarse en un plazo máximo de quince (15) días
calendarios contabilizados a partir de la firma del contrato. El contratista podrá desarrollar los
trabajos con mayor celeridad que la inicialmente prevista para dar cumplimiento al plazo fijado
salvo que, a juicio del supervisor de las obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente.

3.1.5 Órgano de contratación

El  órgano de contratación  es  La  Policía  Nacional  de Nicaragua y su  dirección  electrónica  se
encuentra en la Página Web www.policia.gob.ni.

La Policía Nacional publicará esta convocatoria y la adjudicación en el Portal del SISCAE de
Nicaragua,  Portal  www.nicaraguacompra.gob.ni,  proceso  de  la  Policía  Nacional,  Licitación
Pública Nº 20 del año 2016.

1 O en su caso el plazo menor ofertado por la empresa adjudicataria.
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Conforme el Arto. 52 del TRLCSP, La Policía Nacional designará a un supervisor de la División
de Administración General  para  este  contrato,  quien será el  responsable del  contrato,  al  que
corresponderá  supervisar  su  ejecución  y  adoptar  las  decisiones  y  dictar  las  instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, será el enlace de
comunicación  entre  La  Policía  Nacional  y  el  contratista  seleccionado,  además  tomará  las
providencias  necesarias  para  que  el  contratista  se  ajuste  al  estricto  cumplimiento  de  las
condiciones, especificaciones, plazos establecidos y demás obligaciones implícitas establecidas
en el contrato.

La Policía Nacional, a través del supervisor de las obras, efectuará la inspección, comprobación y
vigilancia para la correcta entrega de la obras, ajustándose a lo dispuesto en el presente pliego.

El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la supervisión
de las obras y, en su caso, al responsable del contrato, quien tendrá libre acceso a todos los puntos
de trabajo de las obras.

Cuando  el  contratista,  o  personas  de  él  dependientes,  incurran  en  actos  u  omisiones  que
comprometan o perturben la  buena marcha del  contrato,  La Policía  Nacional  podrá exigir  la
adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo
pactado.

3.1.6 Autorización de variantes

No se considerarán variantes u ofertas alternativas.

3.2 RÉGIMEN ECONÓMICO - PRESUPUESTARIO DEL CONTRATO

3.2.1 Presupuesto base de licitación

Lote
No.

Descripción
Presupuesto base de

licitación (US$) *

1

Remodelación de Casa de Jóvenes en Bilwi, Puerto 
Cabezas (RACCN), (incluye costos directos, indirectos,
administración, utilidad e impuesto municipal), (incluye 
costos directos, indirectos, administración, utilidad e 
impuesto municipal).

297,037.82

TOTAL SIN IVA: 297,037.82
TOTAL SIN IVA EN LETRAS: Doscientos noventa y siete mil treinta y siete Dólares con 
82/100
* Impuesto al Valor Agregado (IVA) excluido.

IMPORTANTE: Esta cifra representa el presupuesto máximo, que determinará el lote la exclusión
de cualquier oferta por importe superior.
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En esta cifra se incluye cualquier impuesto o gasto, distinto del IVA, que grave o se devengue por
razón de la celebración o ejecución del contrato, al tipo impositivo general vigente en el momento
de la licitación. Cuando, por cualquier motivo, se reconociera la exención de los impuestos o la
reducción  de  los  tipos  impositivos,  se  entenderá  minorado  en  el  importe  correspondiente  el
presupuesto y, proporcionalmente,  el  precio  a  percibir  por  el  adjudicatario.  Éste  se  reajustará,
igualmente, en el caso de que, durante la ejecución del contrato, se modificará el tipo impositivo
aplicable.

El IVA máximo que ha de soportar la Administración, al tipo impositivo del 15%, vigente en el
momento  de  la  licitación,  asciende a  US$44,114.53  (Cuarenta  y  cuatro mil  ciento  catorce
Dólares con 53/100).

El sistema de determinación del precio de este contrato consiste en precios unitarios referidos a los
distintos componentes de la prestación o a las unidades de la misma que se entreguen o ejecuten. 

3.2.2 Distribución de anualidades del gasto derivado del contrato

Ejercicio: Desembolso año 2 US$297,037.82

3.2.3 Aplicación presupuestaria

En la aplicación presupuestaria con cargo a la que se atenderán estos gastos, existe el crédito
preciso  para  atender  las  obligaciones  que se deriven del  cumplimiento  del  contrato  hasta  su
conclusión, la cual está contemplada en el Proyecto “Apoyo a medidas de prevención y control
de drogas y crimen organizado en Nicaragua” y de acuerdo a la siguiente descripción (Resultado,
Actividad y Sub actividad):

Resultado: RE1 – Mejoradas las capacidades, la coordinación y la relación entre las
autoridades de seguridad, instituciones coadyuvantes, actores locales y
actores  no  estatales  para  elaborar  y  poner  en  práctica  medidas  de
prevención del abuso de drogas y el crimen, a nivel local y central.

Actividad: RE1-A5 – Ejecución de obras civiles en favor de la PNN y autoridades
locales  en  comunidades  y  barrios  de  la  RAAN  y  la  RAAS  con  el
objetivo  de  apuntalar  la  infraestructura  diseñada  para  apoyar  la
prevención y resolución de conflictos y la violencia juvenil y prevenir el
tráfico  y  consumo  de  drogas,  recuperación  de  zonas  urbanas  con
poblaciones de alto riesgo.

Sub actividad: RE1-A5-10 – Construcción del Centro de Jóvenes en Bilwi.

3.2.4 Ejercicio con cargo al cual se tramita

El ejercicio al cual se tramita es el corriente, aplicándose su ejecución al presupuesto del segundo
desembolso.
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3.3 TRAMITACIÓN

Ordinaria.

3.4 NATURALEZA DEL CONTRATO Y RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE

El contrato que se suscriba tendrá carácter administrativo. El proceso de licitación se regirá por
este  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  (incluye  las
Especificaciones/Prescripciones Técnicas), la Resolución de Concesión de Subvención y por el
Manual  de  Procedimientos  AECID  para  la  intervención  del  Proyecto  “Apoyo  a  medidas  de
prevención  y  control  de  drogas  y  crimen  organizado  en  Nicaragua”,  por  el  Real  Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre del 2011, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo de
2009, por el que se desarrolla parcialmente la LCSP y en cuanto no se encuentre derogado por
éstos,  por  el  Real  Decreto  1098/2001,  de  12  de  octubre  de  2001,  por  el  que  se  aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP), tal y
como establecen los artículos 19.2 y 305.1 del TRLCSP.

De conformidad a la Resolución de Concesión de Subvención No. 2014/SPE/0000400004, contra
las  resoluciones  de  adjudicación dictadas  por  La  Policía  Nacional,  podrán  interponerse  los
recursos que procedan de acuerdo con la legislación nicaragüense. Los órganos jurisdiccionales
nicaragüenses conocerán de dichos recursos, para cuya resolución atenderán a lo establecido en la
Resolución de Concesión de Subvención y por el  Manual de Procedimientos AECID para la
intervención  del  Proyecto  “Apoyo  a  medidas  de  prevención  y  control  de  drogas  y  crimen
organizado en Nicaragua”,  incluido y, supletoriamente,  a  las  leyes de contratación del  sector
público vigentes en Nicaragua.

Los contratos que celebre La Policía Nacional se regirán por el marco jurídico aplicable a los
contratos del sector público que establece los principios de libertad de acceso a las licitaciones,
publicidad y transparencia de los procedimientos y no discriminación e igualdad de trato entre los
candidatos.

4. REQUISITOS DE LOS CONTRATISTAS INTERESADOS

4.1 REQUISITOS GENERALES

4.1.1 De carácter jurídico

Podrán presentar ofertas para la adjudicación del  contrato,  las personas naturales y jurídicas,
nacionales  o  extranjeras,  a  título  individual  o  en  agrupación  o  unión  temporal,  con  plena
capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en ninguna de las prohibiciones de contratar, y
cuya finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus
respectivos  estatutos  o  reglas  fundacionales  y  se  acredite  debidamente,  y  dispongan  de  una
organización  con  elementos  personales  y  materiales  suficientes  para  la  debida  ejecución  del
contrato.
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Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en
su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del
contrato.

La comprobación de estos requisitos se efectuará al examinar la documentación administrativa
requerida, sin perjuicio del derecho de La Policía Nacional a hacerlo en cualquier otro momento
previo o posterior a la adjudicación del contrato.

4.1.2 De la personalidad jurídica y la capacidad de obrar del contratista

Los licitadores deberán acreditar su personalidad jurídica y capacidad de obrar. Cuando fueran
personas jurídicas deberán justificar que el objeto social de la entidad comprende el desarrollo de
todas las actividades que constituyen el objeto del contrato al que concurren. La acreditación se
realizará  mediante  la  presentación  de  los  estatutos  sociales  inscritos  en  el  Registro  Público
Mercantil  o en aquel otro registro oficial que corresponda en función del tipo de entidad social.

4.1.3 De la capacidad económica y financiera y técnica o profesional

La admisión a la licitación requerirá la previa acreditación de la capacidad de obrar y la solvencia
económica y financiera y profesional o técnica necesaria para la ejecución del contrato, lo que se
acreditará mediante la presentación de los documentos exigidos en el apartado 8.1 de este pliego.

4.1.4 Prohibición de contratar

Los licitadores no deberán estar incursos en ninguna de las causas de prohibición de contratar en el
sector  público establecidas en el  Arto.  60 del  TRLCSP y el  Arto.  18 de la  Ley 737 “Ley de
Contrataciones Administrativas del Sector Público” de Nicaragua, en la fecha de conclusión del
plazo de presentación de proposiciones (ofertas). Tampoco deberán estar incursos en tal situación
cuando se proceda a la adjudicación definitiva del contrato.

Para acreditar tal circunstancia deberán aportar la correspondiente declaración responsable en la
que el oferente, su representante o apoderado, en su caso, deje constancia de tal requisito.

4.1.5 Normas de Nacionalidad

La participación en los procedimientos de adjudicación de contratos en el marco de la ayuda
exterior  de la  Unión Europea depende de las normas de elegibilidad (nacionalidad y origen)
establecidas en la Guía Práctica de Contratos y Subvenciones para las acciones exteriores de la
Unión Europea (PRAG). Con base al Anexo A2a al PRAG, en el ANEXO V del presente Pliego
se establecen los Países Elegibles y No Elegibles para efectos de nacionalidad de los oferentes.
Para acreditar la nacionalidad del oferente, éste deberá aportar Fotocopia certificada por Notario
Público  de  la  Escritura  Pública  de  Constitución  de  la  Empresa  o  Sociedad  y  sus  Estatutos
(personas jurídicas), debidamente inscrita en el Registro Público competente, que demuestre la
constitución de la empresa en un país elegible. El razonamiento debe ser en original y debe tener
como máximo treinta (30) días calendario de haber sido suscrito.
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4.2 GARANTÍA PROVISIONAL (GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA)

4.2.1  Constitución de la garantía provisional

Los licitadores deberán constituir una garantía provisional a favor de La Policía Nacional, según
el lote ofertado, por importe de: 

A B

Lote
No.

Descripción
Presupuesto base

de licitación US$ *

Monto de la
garantía

provisional (US$)

1

Remodelación de Casa de Jóvenes en Bilwi, 
Puerto Cabezas (RACCN), (incluye costos 
directos, indirectos, administración, utilidad e 
impuesto municipal), (incluye costos directos, 
indirectos, administración, utilidad e impuesto 
municipal).

297,037.82 8,911.14

TOTALES SIN IVA 297,037.82 8,911.14

IMPORTANTE: La garantía provisional (garantía de mantenimiento de oferta) deberá ser por el
monto fijo  indicado en la columna B de la tabla anterior, según sea el lote que oferta. 

Los licitadores deberán presentar en su oferta (SOBRE No. 1) la CARTA DE PRESENTACIÓN
DE OFERTA y la descripción general de las obras que oferta, así como el monto desglosado de la
garantía provisional, SIN INDICAR LOS PRECIOS OFERTADOS. Dicha Carta es parte de la
Documentación Administrativa del SOBRE No. 1 que se solicita en el acápite 8.1 de este Pliego,
específicamente el literal A, numeral 2 del mismo, y el modelo de dicha Carta se presenta en el
ANEXO I de este Pliego.

Esta  garantía  se  rendirá  mediante  garantía  bancaria,  fianza,  cheque  certificado,  o  cheque  de
gerencia, que sean emitidos por Instituciones bancarias o no bancarias debidamente autorizadas por
la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras de la República de Nicaragua y
debe tener una vigencia no menor a sesenta (60) días calendario contados a partir de la fecha límite
fijada para la presentación de las ofertas, la que se podrá ampliar por un plazo de treinta (30) días
calendarios adicionales mediante simple requerimiento de La Policía Nacional; el documento de
garantía deberá establecer esta condición, exceptuando en el caso de cheque certificado o cheque de
gerencia, considerando que los mismos tienen una vigencia de la certificación de seis (6) meses.

En el caso de empresas extranjeras las garantías podrán ser extendidas por Bancos o Aseguradoras
internacionales de primer orden, cuando cuenten con un corresponsal autorizado en el país, siempre
y cuando sean emitidas de acuerdo con la legislación nicaragüense y las que serán ejecutadas con el
simple llamamiento por parte de La Policía Nacional.

La garantía provisional podrá ser ejecutada:

a. Si el oferente retira o modifica su oferta después del acto de recepción y/o apertura o durante
el período de validez estipulado por él en el formulario de oferta.
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b. Cuando el oferente ganador:

(i) Después de haber sido notificado de la aceptación de su oferta durante el período de
validez de la misma no firma o rehúsa a firmar el contrato en el plazo establecido.

(ii) Cuando el oferente no otorgue la garantía definitiva (garantía de cumplimiento) a entera
satisfacción  de  La  Policía  Nacional  o  prevenido  para  ello  no  comparezca  a  la
formalización del contrato.

4.2.2 Devolución de la garantía provisional

La garantía provisional del contratista/s adjudicado/s será devuelta dentro del plazo no mayor de
tres  (3)  días  hábiles  posteriores  a  la  satisfacción  de  las  formalidades  conducentes  para  la
formalización contractual y la presentación de la garantía definitiva.

A los otros oferentes se les devolverá la garantía provisional dentro de un plazo no mayor de tres
(3) días hábiles posterior a la firmeza del acto de adjudicación. Sin embargo, si dichos proponentes
manifestasen no tener interés en la contratación, se les devolverá la garantía dentro de dos (2) días
hábiles posteriores a la notificación del acto de adjudicación.

5. PROCEDIMIENTO  DE  ADJUDICACIÓN,  CRITERIOS  DE
SOLVENCIA Y DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

5.1 PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto (licitación pública), de acuerdo con lo
previsto en los artículos 138.2, 157 a 161 del TRLCSP.

5.2 CRITERIOS DE SOLVENCIA

Los criterios de solvencia cuyo cumplimiento se exige a las empresas son los que se relacionan a
continuación.

En la siguiente tabla se muestra la concreta y precisa solvencia económica y financiera y técnica o
profesional que deben tener, como mínimo, las empresas para ser admitidas a la licitación:
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Documentación
acreditativa

Nivel, grado o medida

Criterio Parámetros Condiciones
Admisión

a la
licitación

Solvencia
económica

y
financiera

Fotocopia certificada por 
Notario Público de los 
Estados Financieros 
certificados por Contador 
Público Autorizado y/o 
Auditado, correspondientes a 
los tres (3) últimos años 
concluidos.

Cifra de
negocios
global

Cifra de
negocios anual

del licitador
(ingresos

ordinarios de la
empresa),

referido al año
de mayor

volumen de
negocios de los
tres (3) últimos
años concluidos

Debe ser superior a 
1.5 veces el importe
del presupuesto 
base actual

Se debe 
cumplir 
ésta 
condición

Solvencia
técnica

Fotocopia certificada por 
Notario Público de 
CONTRATOS o facturas, 
acompañadas de las actas de 
recepción definitiva de las 
obras, en donde se pueda 
comprobar el importe del 
contrato que haya tenido la 
empresa que presenta la 
oferta, correspondiente a las 
principales obras realizadas y 
entregadas a satisfacción en 
los diez (10) últimos años, 
que termina en la fecha límite 
para la presentación de 
Ofertas, que incluya importe, 
fechas y beneficiarios 
públicos o privados de los 
mismos.

Contratos de
naturaleza

análoga

Principales obras
realizadas en los
diez (10) últimos

años

Al menos dos (2)
contratos de

construcción de
obras verticales por

montos iguales o
superiores al

presupuesto base
actual.

Se debe 
cumplir 
esta 
condición

Currículum Vitae con copia 
de Titulaciones, Diplomas o 
Certificados académicos y 
profesionales del 
PERSONAL CLAVE.

Formación
académica del

Ingeniero
Residente

Titulación
específica en el
área de trabajo a

desarrollar

Para el único lote se
requiere como
mínimo un (1)

Ingeniero Residente
que posea un título

académico en
ingeniería civil o

arquitectura

Se debe 
cumplir 
esta 
condición

Currículum Vitae con copia 
de Contratos o Constancias 
Laborales del PERSONAL 
CLAVE.

Experiencia
específica del

Ingeniero
Residente

Años de
experiencia
general del
Ingeniero

Residente en el
área de trabajo a

desarrollar

Como mínimo
cinco años de

experiencia general
en construcción de
obras verticales,

contados a partir de
la obtención de su
título profesional

Se debe 
cumplir 
esta 
condición
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Documentación
acreditativa

Nivel, grado o medida

Criterio Parámetros Condiciones
Admisión

a la
licitación

Experiencia
específica del
maestro de

obra

Años de
experiencia
general del

maestro de obra
en el área de

trabajo a
desarrollar

Como mínimo
cinco años de

experiencia general
en construcción de

obras verticales

Se debe 
cumplir 
esta 
condición
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Documentación
acreditativa

Nivel, grado o medida

Criterio Parámetros Condiciones
Admisión

a la
licitación

Declaración de Principales 
Equipos de Construcción del 
que se dispondrá para la 
ejecución de las obras, 
utilizando el Formulario 4 
del ANEXO I de este PCAP. 
Se deberá adjuntar copia 
simple de las facturas u otro 
documento que evidencia la 
propiedad del equipo o de 
documentos que garanticen la 
disponibilidad mediante el 
alquiler o arrendamiento del 
mismo.

Equipos para
Construcción

Cantidad y
capacidad del

Equipo mínimo
requerido

- 01 camión 
cisterna de 
agua con 
capacidad 
de 1500 
litros

- 02 
camiones 
volquete de
5 y 7 Mts3

- 01 camión 
plataforma 
doble eje 
de 2 a 3.5 
toneladas.

- 01 
compactad
or brincón

- 01 máquina
de soldar

- 01 
generador 
con 
capacidad 
de 15 Kw

- 02 
mezcladora
s para 
concreto de
1 a 3 sacos

- 02 
vibradores 
portátil 
eléctrico/m
otor de ¾ - 
5.5 HP para
concreto

- 01 Bod Cat 
S185

Se debe 
cumplir 
esta 
condición

Nota:  En el  caso  de  consorcios,  las  cifras  y  capacidades  correspondientes  a  cada  uno de  los
integrantes de un consorcio se sumarán a fin de determinar si el oferente cumple con los requisitos
mínimos de solvencia (solvencia económica y financiera y solvencia técnica),  siempre que los
integrantes del consorcio estén clasificados como empresas de obras (servicios de construcción) en
el Registro Central de Proveedores. 
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5.3 VALORACIÓN DE LAS OFERTAS

La Policía Nacional acordará la adjudicación basándose en los criterios objetivos que se definen y
ponderan  en  este  apartado.  Dichos  criterios  operan  en  la  fase  de  valoración  de  las  ofertas
presentadas.

Las proposiciones de los interesados deberán acreditar la situación de su oferta respecto a cada uno
de estos criterios por los medios que para cada caso se indican, a efectos de asignarle la puntuación
resultante.

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:

Los  criterios  de  adjudicación  se  valorarán  para  el  único  lote,  previo  cumplimiento  y
acreditación de la capacidad de obrar, de la capacidad económica y financiera y técnica (Examen
Preliminar y Verificación de Solvencias) de la empresa y del cumplimiento de los Alcances de
Obras,  Especificaciones,  Condiciones  de  Cumplimiento  y  Lista  de  Cantidades  (Evaluación
Técnica). 

La puntuación total máxima a otorgar en esta fase de valoración será de 100 puntos. Para el cálculo
de  la  puntuación  correspondiente  a  cada  oferta,  se  tendrán  en  cuenta  los  criterios  objetivos
enumerados a continuación y con la ponderación atribuida en este apartado:
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Criterios Método de valoración
Puntua-

ción
CRITERIOS CUANTIFICABLES MATEMÁTICAMENTE *

1.- Precio

1.- Se utiliza como referencia el precio medio de las ofertas presentadas, más 
fiable que el precio de licitación.

2.- La fórmula a utilizar será lineal con respecto al porcentaje de desviación de
cada oferta y la media, evitando así posibles distorsiones por concentración 
de precios de las ofertas presentadas
 Px = 5- [20(Pi-Pm)] / Pm]

      Px = puntuación resultante para cada oferta, será un valor entre 0 y 10
      Pi = Precio de cada oferta.
      Pm = Precio medio de las ofertas presentadas

La puntuación (Px) que resulte mayor tendrá la puntuación máxima de 70 y el
resto se valorará proporcionalmente mediante una regla de tres inversa con 
respecto a la puntuación Px mayor.

3.- Ofertas un 25%  (o más) por debajo del valor medio (Pm) obtendrán por 
aplicación de la fórmula puntuación cero, evitándose de esta manera la 
posible temeridad de los licitadores.

70

2.- Recursos 
humanos 
asignados a 
la Ejecución
del Contrato

Se valorarán los recursos humanos ofertados que sean superiores a los 
establecidos en este PCAP y PPTP:

Para cada diploma de curso de postgrado o maestría adicional del Ingeniero 
Residente, relativos a los estudios vinculados a la carrera requerida en la 
Solvencia Técnica): 2.5 puntos, hasta un máximo de 10 puntos.

10

El Oferente deberá presentar el Currículum Vitae de cada una de las personas 
que conforman el Personal Clave requerido.

Del detalle de su experiencia en obras de similar naturaleza o relacionadas, se 
asignará el siguiente puntaje:

Más de 7 años = 10 puntos.
De más de 5 hasta 7 años = 8 puntos.
De 3 a 5 años = 6 puntos.

El puntaje se obtiene de la siguiente manera:

Para cada una de las personas del Personal Clave requerido se obtendrá el 
puntaje correspondiente, luego se efectuará la suma de dichos puntajes y a esta
suma se la dividirá por el número total de personas del Personal Clave 
requerido, y no de cualquier otro que allí no se especifique.

10

3.- Reducción 
sobre el 
plazo 

Por cada semana (7 días calendarios) en la que se reduzca el plazo de 
ejecución de las obras se le suman 5 puntos. Las reducciones de plazo no 
podrán ser parciales en días calendarios, sino semanales (a razón de 7 días 

10
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Criterios Método de valoración
Puntua-

ción

máximo de 
ejecución de
las obras

calendarios), ya que los puntos no se prorratearan en ningún caso. Para valorar
el plazo de ejecución de las obras se estudiará el cronograma aportado 
(Programa de ejecución física), justificando el plazo y la forma de ejecución. 
Este cronograma será vinculante contractualmente.

NOTAS IMPORTANTES:
* La Proposición Económica (criterio 1) y los documentos que acrediten el criterio 3 “Reducción
sobre el plazo máximo de ejecución de las obras” deben incluirse en el SOBRE 2 (ver acápite 8.2
de este Pliego). Los documentos que acrediten el criterio 1 “Recursos humanos asignados a la
Ejecución del Contrato” deben incluirse en el SOBRE 1.

5.3.1 Evaluación y comparación de ofertas

El Comité de Evaluación (Mesa de Contratación) de La Policía Nacional, calificará, evaluará y
comparará  las  ofertas  que  se  ajusten  sustancialmente  al  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares y a las Prescripciones Técnicas Particulares. El método de evaluación será el siguiente:

a) EXAMEN PRELIMINAR Y VERIFICACIÓN DE SOLVENCIAS: Es el proceso de
revisión de los documentos administrativos que acreditan la personalidad y capacidad de
obrar,  la  representación,  la  solvencia  económica  y  financiera  y  la  solvencia  técnica.
Determina si las ofertas responden en lo esencial a lo solicitado en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y si el oferente cuenta con la solvencia económica y financiera
y técnica necesaria para la ejecución del contrato.

El  Comité  de Evaluación (Mesa de Contratación)  realizará la  apertura del  SOBRE 1
“Documentación  Administrativa” de  las  ofertas  presentadas  por  los  oferentes  y
examinará el cumplimiento de los documentos y requisitos solicitados en dicho sobre y
las clasificará en tres categorías:

Simbología: Cumple (), No Cumple (X), No Aplica (N/A), razonando el cumplimiento
o no cumplimiento.

Asimismo, en esta fase se examinarán los criterios de solvencia, conforme el apartado 5.2
de este Pliego, para determinar la acreditación a la licitación.

En el caso de defectos, dudas o faltantes sobre la documentación presentada en el SOBRE
1 “Documentación Administrativa”, El Comité de Evaluación (Mesa de Contratación)
concederá un plazo máximo de tres (3) días hábiles, para que los oferentes completen la
documentación o subsanen los defectos que la misma contenga.

Cuando  lo  considere  necesario, El  Comité  de  Evaluación  (Mesa  de  Contratación)  se
reserva la facultad de requerir al oferente que presente dentro del plazo que se le señale, la
documentación  original  de  cualquiera  de  los  documentos  incluidos  en  la  oferta,  para
efectos  de  comparar  los  originales  con las  copias  de  los  documentos  incluidos  en  la
misma.
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Para este caso no se aceptará la presentación de fotocopias de documentos con razón de
cotejo, el cotejo se realizará únicamente con los documentos originales. En caso que el
oferente no cumpla con este requisito será declarado no elegible o inelegible.

Así  mismo, El  Comité  de  Evaluación  (Mesa  de  Contratación)  cuando  lo  considere
necesario, podrá verificar con la instancia emisora o suscriptora del/los documento(s), si
dicho(s) documento(s) fue/fueron emitido(s) por dicha instancia. En caso que la instancia
emisora o suscriptora del/los documento(s) manifieste no haberlos emitido o suscrito, la
oferta será declarada inelegible.

En el caso de los oferentes extranjeros no residentes, presentar documentos que acrediten la
existencia legal de la empresa en el país de origen presentando certificaciones, auténticas
y/o apostilla que para estos actos exige la Legislación Nacional.

b) EVALUACIÓN TÉCNICA: Es el proceso de revisión de los documentos técnicos que el
oferente  ha  presentado,  tales  como:  el  cumplimiento  de  los  Alcances  de  Obras,
Especificaciones, Condiciones de Cumplimiento y Lista de Cantidades.

El Comité de Evaluación (Mesa de Contratación) realizará la apertura pública del SOBRE
2 “Oferta Técnica y Económica”. Posteriormente,  El Comité de Evaluación (Mesa de
Contratación)  evaluará  de  forma  privada  la  conformidad  técnica  de  cada  oferta.  Los
resultados se consignarán en una tabla denominada “Matriz de Evaluación Técnica”, que
permita  responder  sustancialmente  a  todos  los  elementos  especificados  en  las
Prescripciones Técnicas Particulares.

En  el  caso  de  dudas  a  la  propuesta  técnica, El  Comité  de  Evaluación  (Mesa  de
Contratación) concederá un plazo máximo de dos (2) días hábiles, para que los oferentes
respondan las solicitudes de aclaración técnica.

c) EVALUACIÓN ECONÓMICA: Es la valoración del precio ofrecido por el oferente.

El Comité de Evaluación (Mesa de Contratación) elaborará una tabla denominada “Matriz
de  Comparación  de  Precios”,  en  la  que  reflejará  el  nombre  del  lote  objeto  de  esta
licitación, así como la cantidad, nombre de los oferentes participantes calificados, precios
unitarios,  costo total,  monto  total  adjudicado,  posicionamiento  (primer  lugar, segundo
lugar, etc.) y todos los datos que estime conveniente.

En esta matriz, El Comité de Evaluación (Mesa de Contratación) seleccionará al oferente
que  haya  presentado  el  precio  más  bajo,  previo  cumplimiento  y  acreditación  de  la
capacidad de obrar, de la capacidad económica y financiera y técnica (Examen Preliminar y
Verificación de Solvencias) de la empresa y del cumplimiento de los Alcances de Obras,
Especificaciones,  Condiciones  de  Cumplimiento  y  Lista  de  Cantidades  (Evaluación
Técnica). La moneda en la que se evaluarán las ofertas será el Dólar de los EEUU.

Los licitadores deberán presentar el precio de su oferta en moneda dólar de los EEUU.
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Para  efectos  de  evaluación  y  comparación,  La  Policía  Nacional  convertirá  todos  los
precios de las ofertas expresados en diferentes monedas a la moneda dólar de los EEUU
utilizando el tipo de cambio oficial establecido por el Banco Central de Nicaragua. La
fecha a la cual corresponderá el tipo de cambio será la fecha límite de presentación de
ofertas.

Deberá comprobarse la posible existencia de errores aritméticos en los cálculos y en los
totales de las ofertas que se hayan considerado técnicamente conformes.  El Comité de
Evaluación (Mesa de Contratación) corregirá dichos errores de la manera siguiente:

a. Cuando  exista  una  discrepancia  entre  las  cantidades  expresadas  en  cifras  y  las
expresadas en letras, prevalecerán éstas últimas.

b. Cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el precio total resultante de la
multiplicación del precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio
unitario indicado.

c. Los importes resultantes de esta corrección serán vinculantes para el oferente. En caso
de que el oferente no los acepte, su oferta será rechazada.

5.4 RESOLUCIÓN DE SUPUESTOS DE IGUALDAD DE PUNTUACIÓN

La adjudicación se hará a la oferta económica más ventajosa. En caso de empate entre dos o más
propuestas, la propuesta de adjudicación se hará a favor de la oferta que resulte económicamente
más ventajosa y, en último caso, si ambas ofertas fueran iguales, mediante sorteo.

5.5 PROPOSICIONES TEMERARIAS O DESPROPORCIONADAS

Se valorará por lote, para determinar que una proposición no puede ser cumplida por considerarse
temeraria o desproporcionada, los siguientes criterios objetivos:

a. Cuando, concurriendo un solo oferente, sea inferior al presupuesto base de licitación
en más de veinticinco por ciento (25%).

b. Cuando concurran dos oferentes, la que sea inferior en más del veinte por ciento
(20%) a la otra oferta.

c. Cuando concurran tres oferentes, las que sean inferiores en más del diez por ciento
(10%) a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para
el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en
más  de  diez  por  ciento  (10%)  a  dicha  media.  En  cualquier  caso  se  considera
desproporcionada la baja superior a veinticinco (25%) por ciento al presupuesto
base de licitación del lote que se evalúa.

d. Cuando concurran cuatro o más oferentes, las que sean inferiores en más del diez
por ciento (10%) a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si
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entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más del diez (10%)
por ciento, se procederá al cálculo de una nueva media solo con las ofertas que no se
encuentren en el  supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes
ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor
cuantía.

Para la valoración de las ofertas como desproporcionadas,  El Comité de Evaluación (Mesa de
Contratación) podrá considerar la relación entre la solvencia de la empresa y la oferta presentada.

Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o anormal,
deberá darse audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la valoración de la
oferta y precise las condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita
el procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones
excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestación, la originalidad de las
prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la protección del empleo y las
condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestación, o la posible
obtención de una ayuda de Estado.

Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador y los informes
mencionados  en  el  párrafo  anterior,  estimase  que  la  oferta  no  puede  ser  cumplida  como
consecuencia  de  la  inclusión  de  valores  anormales  o  desproporcionados,  la  excluirá  de  la
clasificación y acordará la adjudicación a favor de la proposición económicamente más ventajosa,
de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas.

6. ANUNCIO DE LICITACIÓN

La licitación se anunciará a través del Portal del SISCAE: www.nicaraguacompra.gob.ni, y en la
página Web de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en Nicaragua
(www.aecid.org.ni), además en un diario de circulación nacional.

7. INFORMACIÓN A LOS LICITADORES

El pliego estará disponible en los sitios siguientes:

 El  Portal  del  SISCAE:  www.nicaraguacompra.gob.ni,  proceso  de  la  Policía  Nacional,

Licitación Pública No. 20 /2016.
 En la página Web de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

en Nicaragua (www.aecid.org.ni).
 En la página Web de la Policía Nacional (www.policia.gob.ni).
 Oficina de Adquisiciones de la Policía Nacional, ubicada en el Edificio No. 5, Complejo

Policial “Faustino Ruiz”, Edificio Plaza El Sol, Managua, Nicaragua.
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7.1 VISITA OBLIGATORIA AL SITIO DE LAS OBRAS 

Dentro del primer cuarto del plazo para presentar ofertas se programa una única visita al sitio de
las obras. Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente. Los oferentes
entienden y aceptan que no podrán solicitar modificaciones al contrato de ejecución de las obras
pertinentes, aduciendo desconocimiento del sitio de las obras.

La fecha, hora y lugar para llevar a efecto la visita al sitio de las obras son:

Lote
No.

Descripción del
lote

Lugar de la
obra 

Punto de
reunión 

Contacto Fecha y hora 

1

Remodelación 
de Casa de 
Jóvenes en 
Bilwi, Puerto 
Cabezas 
(RACCN),

Carretera 
Lamlaya, 
contiguo al 
Colegio 
Ducado 
Luxemburgo, 
Bilwi, Puerto 
Cabezas 
(RACCN)

Delegación 
Policial de 
Bilwi, Puerto 
Cabezas 
(RACCN)

Arquitecta Emely 
Rodríguez Rocha, 
Jefa de la Unidad 
de Inversión Física 
(UIF) de la Policía 
Nacional. Correo 
electrónico: 
jefeuif@policia.go
b.ni. Teléfono: 
22774130, ext. 
1156.

06 de 
Diciembre del 
2016.  11:00 
am.

7.2 ACLARACIONES A LOS PLIEGOS Y REUNIÓN DE HOMOLOGACIÓN

La fecha límite  fijada para la  recepción de solicitud de información adicional  o consultas  al
Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  al  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas
Particulares, se realizará de acuerdo al Calendario Estimado de Contratación (ANEXO IV).

Los potenciales oferentes que hayan adquirido por cualquier medio el Pliego, podrán realizar las
consultas y/o aclaraciones del mismo, mediante comunicación escrita, sea por medio de carta
directa a la Oficina de Adquisiciones ubicada en el Edificio No. 5, Complejo Policial “Faustino
Ruiz”,  Edificio  Plaza  El  Sol,  Managua,  Nicaragua,  o  a  los  correos  electrónicos
fcordoba@policia.gob.ni,  rmontes@policia.gob.ni,  erivera@policia.gob.ni.  Toda consulta fuera
del  período  establecido  en  el  Calendario  Estimado  de  Contratación  no será  atendida  por  El
Comité de Evaluación (Mesa de Contratación).

El  Comité  de  Evaluación  (Mesa  de  Contratación)  a  través  de  la  Oficina  de  Adquisiciones,
responderá a todas las solicitudes de aclaración al Pliego que hayan sido recibidas dentro del
plazo arriba indicado. Las respuestas a estas consultas se realizarán sin identificar su procedencia
a través de  Portal del SISCAE:  www.nicaraguacompra.gob.ni,  proceso de la Policía Nacional,
Licitación Pública Nº 20/2016, conforme el período establecido en el Calendario Estimado de
Contratación (ANEXO IV).

REUNIÓN DE HOMOLOGACIÓN: Habrá una reunión de homologación a los Pliegos, de la
que se elaborará un acta  en la  que se deben incluir  los acuerdos del  caso.  Copia del  acta  se
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entregará a los oferentes que participen en dicha reunión. Asimismo, el acta se hará llegar a todos
los oferentes a través de su publicación en el portal del SISCAE:  www.nicaraguacompra.gob.ni,
proceso de la Policía Nacional, Licitación Pública Nº 20/2016. La participación de los oferentes
en dicha reunión es opcional y se efectuará a las 02:00pm  de acuerdo a la fecha indicada en el
Calendario Estimado de Contratación (ANEXO IV), en la Sala de Reuniones de del segundo piso
del  Edificio  de  la  División  de  Desarrollo,  Programas  y  Proyectos,  ubicada  en  el  Complejo
Policial “Faustino Ruiz” (Plaza El Sol), Managua, Nicaragua. 

7.3 MODIFICACIONES A LOS PLIEGOS

La Policía Nacional podrá en cualquier momento antes de que venza el plazo para la presentación
de  ofertas  y  por  cualquier  motivo,  sea  por  iniciativa  propia  o  en  atención  a  una  aclaración
solicitada por un oferente interesado, realizar:

Modificación simple: La Policía Nacional podrá realizar una modificación simple a los Pliegos
cuando no cambie el objeto de la contratación, ni constituya una variación fundamental en la
concepción  original  de  ésta;  en  este  caso,  se  mantendrá  el  plazo  original  acordado  en  el
Calendario Estimado de Contratación (ANEXO IV).

Modificación sustancial: La Policía Nacional podrá realizar una modificación sustancial a los
Pliegos cuando introduzca una alteración importante considerada trascendente o esencial en la
concepción original  del  objeto  de  la  contratación.  En este  caso,  el  plazo  de  presentación  de
ofertas  deberá  ampliarse  hasta  por  un  cincuenta  por  ciento  (50%)  del  plazo  originalmente
establecido, a fin de dar a los posibles oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en
cuenta las enmiendas en la preparación de sus ofertas.

Las  modificaciones  a  los  Pliegos  se  publicarán  en  el Portal  del  SISCAE:
www.nicaraguacompra.gob.ni, proceso de la Policía Nacional, Licitación Pública Nº 20/2016.

8. PRESENTACIÓN DE OFERTA Y DOCUMENTACIÓN

La  presentación  de  proposiciones  supone  aceptación  incondicionada  por  el  empresario  del
contenido de la totalidad de las cláusulas del presente pliego.

Las ofertas se presentarán redactadas en idioma español, o traducidas oficialmente a esta lengua.

Cada  oferente  no  podrá  presentar  más  de  una  proposición.  Tampoco  podrá  suscribir  ninguna
propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una
unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas
por él suscritas.

En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del IVA que deba ser
repercutido (deducido).

Los oferentes podrán expresar el precio de su oferta en moneda dólar de los EEUU.
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En cuanto a la forma de presentación se estará a lo dispuesto en el artículo 80 del RGLCAP.

Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta el
momento  de  la  licitación  pública.  La  documentación  se  presentará  en  DOS  (2)  SOBRES
CERRADOS,  identificados  en  su  exterior  con indicación a  la  licitación  a  la  que  concurre  y
firmado por el oferente o su representante, con indicación del nombre y apellidos o razón social de
la empresa, teléfono, fax y dirección de correo electrónico designados por el oferente a fin de
facilitar las comunicaciones con La Policía Nacional. En el interior de cada sobre se hará constar en
hoja independiente su contenido, enunciado numéricamente. Los oferentes marcarán claramente los
DOS (2) SOBRES originales como “ORIGINAL” y con la indicación siguiente:

SOBRE 1: Documentación Administrativa.
SOBRE 2: Oferta Técnica y Económica.

IMPORTANTE: Si los sobres no están presentados, sellados e identificados como se requiere, La
Policía Nacional no se responsabilizará en caso de que los sobres se extravíen o sean abiertos
prematuramente.

Además de la oferta original presentada en DOS (2) SOBRES, el número de copias es: dos (2)
copias, las que deberán marcar claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia,
el texto del original prevalecerá sobre el de las copias.

8.1 DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

La documentación a incluir en el SOBRE Nº 1 es la siguiente:

SOBRE Nº 1: Documentación Administrativa.

A.- Documentación acreditativa de la personalidad, capacidad de obrar y acreditativa de
la representación:

1. Formulario 1 “MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE OFERTA” indicando el
lote y la descripción general de las obras que oferta, así como el monto desglosado de la
garantía  provisional,  necesariamente  firmada  y  sellada,  deberá  ajustarse  al  modelo
incluido como Formulario 1 del ANEXO I de este  Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares. 

2. Certificado  del  Registro  Central  de  Proveedores  (personas  naturales  y  jurídicas
nacionales)  vigente.  A los  extranjeros  no residentes  en Nicaragua les  será  exigible  el
Certificado del Registro Central de Proveedores de la República de Nicaragua, emitida
por la Dirección General de Contrataciones del Estado, como requisito para formalización
del contrato que les hubiere sido adjudicado.

3. Fotocopia de Cédula de Identidad (personas naturales y representante legal de la empresa)
para nacionales, o fotocopia del pasaporte para extranjeros.
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4. Fotocopia de Cédula RUC (personas naturales y jurídicas).

5. Fotocopia certificada por Notario Público de la Escritura Pública de Constitución de la
Empresa  o  Sociedad  y  sus  Estatutos  (personas  jurídicas),  debidamente  inscrita  en  el
Registro Público competente; el razonamiento debe ser en original y debe tener como
máximo treinta (30) días calendario de haber sido suscrito. No se aceptará otro documento
en sustitución de la Escritura Pública de Constitución de la sociedad.

6. Fotocopia certificada por Notario Público del Poder (personas jurídicas) que señale que la
persona que suscribe la oferta, es el representante legal de la empresa, en consecuencia
puede comprometerla  ante  la  Policía  Nacional.  Este  poder  deberá  estar  inscrito  en  el
Registro Público Mercantil de Nicaragua. El Razonamiento debe ser en original y debe
tener una vigencia de treinta (30) días calendarios a partir de la fecha de la apertura de
ofertas. No se aceptarán otros documentos en sustitución del Poder.

7. Testimonio en Original de la Escritura Pública de “Declaración Notarial”, donde se haga
constar expresamente:

 Que no tiene impedimento para participar en el procedimiento de contratación ni
para contratar con el Estado de Nicaragua.

 Que se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
con la seguridad social.

 Que  conoce,  acepta  y  se  somete  al  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares  y  al  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares,  y  demás
requerimientos del procedimiento de contratación.

 Que es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta
para efectos del proceso.

Este testimonio al momento de presentación de la oferta debe tener una vigencia de treinta
(30) días calendario de haber sido suscrito. No se aceptarán fotocopias de la Declaración
Notarial.

8. Las empresas extranjeras deberán presentar declaración de someterse a la jurisdicción de
los Juzgados y Tribunales Nicaragüenses, para todas las incidencias que de modo directo
o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al oferente, rendida en escritura pública.

B.- Documentación acreditativa de la solvencia económica:

1. Garantía provisional (garantía de mantenimiento de oferta) conforme lo indicado en el
numeral 4.2 de este Pliego.

2. Solvencia  Fiscal:  Constancia  en  original  o  Fotocopia  certificada  por  Notario  Público,
emitida por la Dirección General de Ingresos, mediante la Administración de Rentas en
donde  se  manifiesta  que  se  encuentra  sin  obligaciones  tributarias  pendientes  como
contribuyente. El razonamiento debe ser en original y debe tener como máximo treinta
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(30)  días  calendarios  de  haber  sido  suscrito.  Esta  constancia  deberá  estar  vigente  al
momento de presentar oferta.

3. Fotocopia  certificada  por  Notario  Público  de  los  Estados  financieros  certificados  por
Contador Público Autorizado y/o Auditados, correspondientes a los últimos tres (3) años
fiscales. El criterio de solvencia es que la cifra de negocios anual del licitador (ingresos
ordinarios de la empresa), referido al año de mayor volumen de negocios de los tres (3)
últimos años concluidos, debe ser superior a 1.5 veces el importe del presupuesto base
actual según el lote ofertado

C.- Documentación acreditativa de la solvencia técnica o profesional:

1. Formulario  2 “TRABAJOS  DE  CONSTRUCCIÓN  REALIZADOS  POR  EL
OFERENTE” del ANEXO I. Se deberá adjuntar además Fotocopia certificada por Notario
Público de CONTRATOS o facturas, acompañadas de las actas de recepción definitiva de
las  obras,  en  donde  se  pueda  comprobar  el  importe  del  contrato  que  haya  tenido  la
empresa  que  presenta  la  oferta,  correspondiente  a  las  principales  obras  realizadas  y
entregadas a satisfacción en los diez (10) últimos años, que termina en la fecha límite para
la  presentación  de  Ofertas,  que  incluya  importe,  fechas  y  beneficiarios  públicos  o
privados de los mismos. El criterio de solvencia es que la empresa presente documentos
que comprueben que al menos ha realizado dos (2) contratos de construcción de escuelas,
aulas, u obras verticales por montos iguales o superiores al presupuesto base actual, según
el lote ofertado.

2. Formulario  3 “OBRAS EN EJECUCIÓN,  COMPROMISOS CONTRACTUALES Y
REFERENCIAS” del ANEXO I de este PCAP.

3. Formulario 4 “EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN QUE SERÁN DESTINADOS A LA
EJECUCIÓN  DE  LAS  OBRAS”  del  ANEXO  I  de  este  PCAP,  con  su  respaldo
correspondiente.

4. Formulario 5 “LISTA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO” del ANEXO I de este
PCAP,  con  indicación  del  personal  clave  propuesto  para  la  ejecución  del  contrato,
indicando  el  lote  al  que  será  asignado,  nombres  y  apellidos,  profesión  cargos  a
desempeñar y % de dedicación al proyecto. 

5. Formulario  6 “MODELO  DE  CURRÍCULUM  VITAE  DEL  PERSONAL  CLAVE
PROPUESTO” del ANEXO I de este PCAP. La información básica que deberá contener
cada Currículo es:

 Información  personal  del  profesional  (dirección  del  domicilio,  teléfono
convencional y celular, correo electrónico de contacto, número de cédula, etc.).

 Estudios profesionales realizados con indicación del título obtenido.
 Otros estudios realizados (seminarios, talleres o cursos).
 Experiencia profesional con indicación del cargo, institución y/o proyecto en que

laboró, principales funciones que desempeñó y período en que laboró (mes y año
de inicio y mes y año en que finalizó de laborar).
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6. Copia  de  Titulaciones  académicas  y  profesionales,  así  como  copia  de  Contratos  o
Constancias Laborales de trabajos anteriores del personal responsable de la ejecución del
contrato.

7. Copia  de  Licencia  emitida  por  el  Ministerio  de  Transporte  e  Infraestructura  para  la
actividad objeto de la contratación, debidamente actualizada.

D.- Documentación acreditativa de unión temporal de empresas (consorcios):

1. Declaración  firmada  por  el  representante  legal  de  cada  una  de  las  empresas  que
constituyan temporalmente al efecto, en la que se indiquen los nombres y circunstancias
de  los  que  las  constituyan,  la  participación  de  cada  uno  de  ellos  y  que  asumen  el
compromiso de constituirse formalmente en unión temporal, mediante escritura pública,
en caso de resultar adjudicatario (en caso que aplique).

8.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA Y PROPOSICIÓN ECONÓMICA

La documentación a incluir en el SOBRE No. 2 es la siguiente:

SOBRE No. 2: Oferta Técnica y Económica.

A.- Oferta Técnica:

1. Una  descripción  preliminar  del  método  de  trabajo  y  cronograma  que  proponen,
incluyendo  los  alcances  de  obras,  especificaciones  y  condiciones  de  cumplimiento,
planos,  gráficos,  de  ser  necesarios,  anexando  el  Formulario  7 “PROGRAMA  DE
EJECUCIÓN FÍSICA” del ANEXO II de este PCAP.

B.- Oferta Económica:
1) La oferta económica, necesariamente firmada y sellada, deberá ajustarse al modelo incluido

como ANEXO II de este Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, específicamente el
Formulario 8 “Oferta Económica”, Formulario 9 “Presupuesto Detallado” y Formulario 10
“Programa de Requerimiento Financiero".

9. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

9.1 LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Las ofertas en original y dos (2) copias del SOBRE No. 1 “Documentación Administrativa”, del
SOBRE Nº 2 “Oferta Técnica y Económica”, deberán:

a) Estar dirigidos a El Comité de Evaluación (Mesa de Contratación), con atención a la
Oficina de Adquisiciones de La Policía Nacional,  ubicada  en  el Edificio No. 5, Complejo
Policial “Faustino Ruiz”, Edificio Plaza El Sol, Managua, Nicaragua.
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b) Llevar el nombre del Proyecto: “Apoyo a medidas de prevención y control de drogas y
crimen organizado en Nicaragua”, el número y título de la Licitación Pública.

c) Los sobres interiores llevarán además el nombre y la dirección del oferente.

d) Llevar la nota de advertencia de no abrir hasta la fecha establecida para la apertura de
oferta.

9.2 PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

El plazo de presentación de ofertas será el fijado en el anuncio de licitación y en el Calendario
Estimado de Contratación presentado en el ANEXO IV de este PCAP.

10. VIGENCIA DE LA OFERTA

El plazo en el que queda obligado el oferente, por la oferta que presenta, se fija en sesenta (60) días
calendarios, a contar desde la finalización del plazo de presentación.

11. CLASIFICACIÓN  DE  DOCUMENTACIÓN,  APERTURA  DE
PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

11.1 COMPOSICIÓN DE LA MESA DE CONTRATACION

El Comité de Evaluación (Mesa de Contratación), constituida por La Policía Nacional mediante
resolución ministerial N° 008-16, tendrá las funciones de análisis y valoración técnica, así como
de las actuaciones de calificación de la documentación y aplicación de los criterios de selección,
conforme a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

El Comité de Evaluación (Mesa de Contratación)  elevará a la autoridad superior de La Policía
Nacional la propuesta de adjudicación.

11.2 CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

Finalizado el plazo de presentación de ofertas, El Comité de Evaluación (Mesa de Contratación)
procederá,  de conformidad con lo  dispuesto en el  artículo 81 del  RGLCAP, a  la  apertura del
SOBRE No. 1 “Documentación Administrativa” y calificación de la documentación, comunicando
los defectos u omisiones subsanables a los interesados, concediéndoles un plazo no superior a tres
(3)  días  hábiles  para  su  corrección  o  subsanación  ante El  Comité  de  Evaluación  (Mesa  de
Contratación), siempre y cuando no altere el monto de la oferta, plazo de ejecución, o plazo e
importe de la garantía provisional.

El  Comité  de  Evaluación  (Mesa  de  Contratación),  una  vez  calificada  la  documentación  y
subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la documentación presentada, procederá a
determinar las empresas que se ajustan a los criterios de solvencia establecidos en la cláusula 5.2
del presente Pliego, con pronunciamiento expreso de los admitidos a la licitación, los rechazados y
sobre las causas de su rechazo.
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11.3 APERTURA DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS

Una vez realizadas las actuaciones anteriores se procederá, en un plazo no superior a siete (7) días
calendarios  a  contar  desde  la  apertura  de  la  documentación  administrativa,  a  la  apertura  de
proposiciones admitidas (SOBRE 2 “Oferta Técnica y Económica”) EN ACTO PÚBLICO, en el
lugar y día que figuran en el  anuncio de licitación o calendario estimado de contratación, y a
rechazar mediante resolución motivada aquellas proposiciones que incurrieran en alguno de los
defectos señalados en el artículo 84 del RGLCAP.

En la apertura de las proposiciones económicas se dará lectura de las ofertas económicas de los
oferentes admitidos, descartándose por El Comité de Evaluación (Mesa de Contratación) aquellas
que careciesen de concordancia con los Pliegos, excedan del tipo de licitación o comporten error
manifiesto. La asistencia de los oferentes a la apertura del SOBRE 2 es optativa.

Terminada  la  lectura  de  las  ofertas  económicas,  éstas,  junto  con  la  documentación  técnica
correspondiente que remitan los oferentes, se clasificarán por orden decreciente, para determinar la
oferta económicamente más ventajosa.

11.4 RENUNCIA O DESISTIMIENTO

Corresponde  a  La  Policía  Nacional  por  razones  de  interés  público  debidamente  justificadas
renunciar a celebrar un contrato antes de la adjudicación. También podrá desistir de la adjudicación
cuando se aprecie una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las
reguladoras del procedimiento de adjudicación, sin que esto implique responsabilidad alguna para
la Policía Nacional sobre cualquier gasto que el oferente haya podido incurrir.

11.5 REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN

La Policía Nacional requerirá al oferente cuya oferta resulte la económicamente más ventajosa para
que, dentro del plazo de diez (10) días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera
recibido el requerimiento,  presente la documentación justificativa de hallarse al  corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de haber constituido la garantía definitiva que sea
procedente  en  los  términos  previstos  en  la  cláusula  11.5.1.  Los  correspondientes  certificados
deberán ser expedidos en original.

11.5.1 Constitución de la garantía definitiva (garantía de cumplimiento de contrato)

La Policía Nacional requerirá al oferente cuya oferta resulte la económicamente más ventajosa para
que, dentro del plazo de diez (10) días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera
recibido el requerimiento, constituya a disposición de la Policía Nacional una garantía de un cinco
(5%) por ciento del importe de adjudicación, excluido el IVA, a nombre de La Policía Nacional. La
garantía definitiva responderá de los conceptos mencionados en el artículo 100 del TRLCSP. El
período de validez de esta garantía tendrá una vigencia que exceda en treinta (30) días el plazo de
ejecución del contrato y se podrá ampliar hasta por un plazo adicional de treinta (30) días más,  
mediante simple requerimiento de La Policía Nacional, y deberá emitirse en forma de garantía
bancaria  o  fianza,  que  sean  emitidos  por  Instituciones  bancarias  o  no  bancarias  debidamente
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autorizadas por la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras de la República de
Nicaragua.

De no cumplir este requisito por causas a él imputables, La Policía Nacional requerirá al siguiente
oferente.

Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 99.2 y 99.3 del TRLCSP, relativos al reajuste de
garantías; así como lo mencionado en los artículos 101 y 102 del TRLCSP en relación con la
ejecución de garantías y la devolución y cancelación de las mismas. En su defecto, la devolución de
esta garantía se efectuará dentro de los cinco (5) días calendarios siguientes después de haber
recibido a satisfacción el bien objeto de la contratación. 

11.5.2 Constitución de garantía de vicios ocultos

Para proteger a la Policía  Nacional contra defectos en las obras,  que a simple vista no sean
detectables y que revelen su existencia con posterioridad a la entrega definitiva y finiquito del
contrato se requerirá, previo al pago final de las obras, una garantía de vicios ocultos a nombre de
la Policía Nacional. El monto de esta garantía o fianza será de cinco por ciento (5%) del monto
del contrato, excluido el IVA, con una vigencia de un (1) año. Dicha garantía deberá emitirse en
forma de garantía bancaria o fianza, que sean emitidas por Instituciones bancarias o no bancarias
debidamente autorizadas por la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras de
la República de Nicaragua.

11.6 RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

La Policía Nacional no podrá declarar desierto el proceso de licitación pública cuando exista una
oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Previo a la notificación de la adjudicación, la Policía Nacional solicitará la confirmación a la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AECID en Nicaragua, para
garantizar que el oferente no esté incluido en la base de datos de exclusión de la Unión Europea.
Dicha confirmación será emitida por la AECID con carácter previo a efectuar la contratación
correspondiente.

La Policía Nacional acordará la adjudicación del contrato en el plazo estipulado en el Calendario
Estimado de Contratación del ANEXO IV de este PCAP, previa No Objeción de la AECID a la
propuesta de adjudicación (Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación).

12. NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

La  adjudicación  deberá  ser  motivada,  se  notificará  a  los  oferentes  y  simultáneamente,  se
publicará en el portal www.nicaraguacompra.gob.ni.
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La  notificación  se  hará  por  cualquiera  de  los  medios  que  permiten  dejar  constancia  de  la
recepción por parte del destinatario, en particular podrá efectuarse por correo electrónico a la
dirección que los oferentes hubiesen designado al presentar sus ofertas.

En la  notificación  al  oferente  seleccionado se  indicará  el  plazo  en que debe  procederse a  la
formalización  del  contrato  conforme lo  establecido  en  el  Pliego de  Cláusulas  Administrativas
Particulares.

13. DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA PROVISIONAL A LOS    OFERENTES
NO ADJUDICATARIOS

Una  vez  notificada  la  adjudicación  del  contrato,  se  procederá  a  la  devolución  de  la  garantía
provisional a los oferentes que no hubiesen resultado adjudicatarios.

14. RECURSO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN

De conformidad a la Resolución de Concesión de Subvención No. 2014/SPE/0000400004, contra
las resoluciones de adjudicación dictadas por la Policía Nacional podrán interponerse los recursos
que  procedan  de  acuerdo  con  la  legislación  nicaragüense.  Las  autoridades  competentes
nicaragüenses conocerán de dichos recursos, para cuya resolución atenderán a lo establecido en la
resolución de concesión,  Manual  de Procedimientos  AECID para la  intervención del  Proyecto
“Apoyo a medidas de prevención  control de drogas y crimen organizado en Nicaragua” incluido y,
supletoriamente, a las leyes de contratación del sector público vigentes en Nicaragua.

15. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

15.1 FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

El contrato deberá formalizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las
condiciones  de  la  licitación,  constituyendo  dicho  documento  título  suficiente  para  acceder  a
cualquier registro público.

La Policía Nacional requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a
quince  (15)  días  calendarios  a  contar  desde  el  siguiente  a  aquél  en  que  hubiera  recibido  el
requerimiento.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado, la Policía Nacional podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva del
importe de la garantía provisional que, en su caso hubiese exigido.

Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración,  se indemnizará al
contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.
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15.2 ABONO DE GASTOS DECLARADOS POR CUENTA DEL ADJUDICATARIO

Serán por cuenta del oferente seleccionado todos los gastos necesarios para la realización de las
obras  y cualesquiera impuestos  o tasas  que puedan gravar  la  operación que no se encuentren
expresamente excluidos en el presente pliego.

15.3 REALIZACIÓN DE LA OBRA

15.3.1 Ejecución y modificación del contrato

El contratista procederá a la entrega total de las obras en el plazo requerido en este PCAP, salvo que
se hubiera ofertado otro inferior, que será, en ese caso, exigible.

Las responsabilidad en la entrega y recepción de las obras serán las previstas para cada una de las
partes en el Arto. 235 del TRLCSP.

La entrega se entenderá hecha mediante acto positivo y formal de la Policía Nacional, declarando
expresamente recibido las obras.

Cuando las  obras  no se hallen  en  estado de ser  recibidas  se  hará  constar  así  en el  acta  y el
Responsable del contrato señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere
efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del
mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución.

Conforme al artículo 52 del TRLCSP, el responsable del contrato, al que corresponderá supervisar
su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la
correcta realización de la prestación pactada será el Jefe de la División de Administración General o
en quien el designe.   

Las modificaciones del contrato se regirán íntegramente por lo dispuesto en los artículos 105 a 108,
219, 220 y 234 del TRLCSP y deberán ser formalizadas conforme a lo dispuesto en el artículo 156
TRLCSP.

15.3.2 Limitación  y  autorización  previa  de  la  cesión  del  contrato  y  las
subcontrataciones

La cesión del contrato estará sometida a los requisitos establecidos por el Arto. 226 del TRLCSP.

Las subcontrataciones estarán sometidas a los requisitos establecidos en los Artos. 227 y 228 del
TRLCSP. No pudiendo exceder  del  40% del  importe  de adjudicación,  el  total  de prestaciones
susceptibles de ser subcontratadas por el contratista  [requerirá previa autorización de la Policía
Nacional la subcontratación que represente más del 40% del costo total].
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El adjudicatario deberá comunicar, anticipadamente y por escrito, a la Policía Nacional la intención
de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la obra que se proponga subcontratar, indicando
la razón social  y  número RUC del  subcontratista  y  la  clasificación  en  el  Registro  Central  de
Proveedores que ostente o en su caso justificando suficientemente su aptitud para realizar la parte
de la obra, e indicando el porcentaje que suponen las correspondientes partidas sobre el presupuesto
de adjudicación.

El personal del subcontratista quedará sujeto en idénticas condiciones que el del contratista a las
comprobaciones  que  la  Policía  Nacional  establezca  en  el  ejercicio  de  las  facultades  que  le
corresponden de inspección y dirección.

15.4 RESPONSABILIDAD Y PENALIDADES POR DEFECTOS EN EJECUCIÓN

Sin perjuicio de  lo  establecido  en el  artículo  235 del  TRLCSP y de las  indemnizaciones  que
procedan según el  artículo 214 del  TRLCSP, serán de aplicación al  contratista,  en el  caso de
ejecución defectuosa, demora o incumplimiento de las condiciones especiales establecidas en el
presente pliego, las penalidades administrativas previstas en el artículo 212 del TRLCSP:

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el plan de entrega aprobado,
la  Policía  Nacional  podrá  optar,  indistintamente,  por  la  resolución  del  contrato  o  por  la
imposición de penalidades en la proporción de 0.2 dólares por cada 1,000 dólares del precio del
contrato por  cada día  de demora.  La penalización a  que se hace referencia,  se  hará efectiva
mediante la deducción de su importe, sin necesidad de previa notificación ni reclamación judicial
o extrajudicial.  Empero,  esta  penalización no podrá excederse del  diez por ciento (10%) del
monto del contrato. De persistir la demora se tendrá el contrato como incumplido.

El pago de las penalidades no excluye la indemnización a que la Policía Nacional pueda tener
derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al oferente.

En el caso de ejecución defectuosa, demora o incumplimiento, y siempre que el mismo no fuere
imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederá por la Policía
Nacional un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista
pidiese otro menor.

15.5 GARANTÍA DE LAS OBRAS

A continuación se establece un plazo mínimo de garantía de las obras de un año.
 
Serán por cuenta del contratista todos los gastos que por cualquier concepto genere la reparación de
las  obras,  sin  que  prevalezca  a  estos  efectos  cualquier  declaración  contenida  en  la  oferta  del
contratista.

15.6 CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

______________________________________________________________________________________________________________
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
LICITACIÓN PÚBLICA Nº - 20-2016                  Página 34 de
175



   

El contratista adjudicado tendrá obligación de guardar sigilo sobre el contenido del contrato, así
como los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto
de este contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo.

Esta obligación de confidencialidad se mantendrá durante un plazo de cinco (5) años desde el
conocimiento de la información.

16. OBLIGACIONES DE LA POLICIA NACIONAL

16.1 ABONO DEL PRECIO Y PAGOS A CUENTA

El pago se hará efectivo mediante pagos parciales, en base a las entregas de avances de obra,
debidamente recibidas.

Por la completa ejecución de las obras recibidas a plena satisfacción de la Policía Nacional, éste
pagará al contratista el valor total del contrato de la siguiente forma:

a) Adelanto: La Policía Nacional entregará al  contratista un pago inicial  o adelanto que
ascenderá a la cantidad de (VALOR EN LETRAS) (VALOR EN NUMEROS) equivalente a
un máximo del  veinte por ciento (20%) del  valor total del contrato, quince (15) días
hábiles contados a partir de la firma del contrato. Previo a la entrega de este adelanto el
contratista deberá entregar a la Policía Nacional una garantía bancaria de adelanto por
anticipo de fondos que respalde el cien por ciento (100%) del monto del adelanto. La
vigencia  de  esta  garantía  bancaria  por  anticipo  de  fondos,  a  nombre  de  La  Policía
Nacional, deberá exceder en un mes el plazo de ejecución del contrato y la misma será
devuelta  cuando exista  una recepción definitiva  de  la  Policía  Nacional  del  objeto  del
contrato. Esta garantía bancaria deberá ser emitida por entidades debidamente autorizadas
por la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras de la República de
Nicaragua.  El oferente puede renunciar a este adelanto. 

A efectos previstos en el apartado anterior el contratista deberá:
1) Especificar el concepto para el que será utilizado el adelanto ya sea para movilización o
para uso de operaciones preoperatorias como instalaciones o adquisición de equipos y
medios auxiliares.
2) Cronograma de trabajo de la obra actualizado
3) El plan de amortización de los abonos a cuenta (adelanto)

El representante del órgano de contratación, oído el contratista, propondrá al órgano de
contratación el adelanto que proceda.

b) Pago de Avalúo por Avance de Obras:  El  contratista  suministrará  todo el  personal,
equipo y material requerido, para efectuar las mediciones que se necesiten con el fin de
determinar las cantidades de trabajo efectuado. En base a estas medidas y de acuerdo con
el desglose de cantidades y los precios unitarios ofrecidos en el Presupuesto Detallado, el
contratista  someterá  al  supervisor  la  solicitud  de  pago  correspondiente.  La  Policía
Nacional efectuará  pagos  mensuales  al  contratista conforme  al  valor  de  las  obras
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ejecutadas en el periodo, a partir de la primera facturación hasta su debida cancelación o
cuando el contratista cuente con al menos un veinte por ciento (20%) del avance físico
financiero.  Los  avalúos  por  avance  de  obras  y  de  cancelación  serán  presentados  al
supervisor de la obra por el contratista en original y dos (2) copias, los cuales deben estar
debidamente  revisados  por  el  supervisor  y  aprobados  por  la  persona  que  la  Policía
Nacional designe para esta función. La documentación que el contratista debe presentar  a
la Policía Nacional para recibir el pago de avalúo por avance de obras es la siguiente:
 

1. Factura  de  cobro  original  a  nombre  del  Proyecto  “Apoyo  a  medidas  de
prevención y control de drogas y crimen organizado en Nicaragua”, debidamente
firmada por el contratista,  con indicación de la numeración de factura, nombre
impreso  del  establecimiento  (razón  social),  dirección  del  establecimiento,  No.
RUC, fecha, importe y pie de imprenta.

2. Avalúo Parcial correspondiente al período (informe de ejecución financiera).
3. Informe de ejecución física.
4. Recibo correspondiente por el pago a solicitar.
5. Memoria de cálculo que soporten las cantidades de obras de las cuales se solicita

pago, debidamente revisadas y avaladas por el supervisor. 

En el avalúo se deberá mostrar los avances estimados en porcentajes para cada concepto
de pago,  los valores en dinero,  las  cantidades  acumuladas  y el  valor  total.  Se deberá
también indicar las amortizaciones al adelanto (a cada avalúo presentado, se amortizará
un máximo del  veinte  por  ciento (20 %) del  valor  del  adelanto,  hasta  cancelar  en su
totalidad  el  concepto),  la  retención  para  el  pago  final  y  lo  pagado  anteriormente  al
contratista.  La Policía Nacional pagará al contratista el valor del avalúo dentro de los
treinta  (30)  días  calendarios  a  la  presentación  del  mismo,  siempre  y  cuando  esté
correctamente  presentado  y  haya  sido  revisado  por  el  supervisor  y  aprobado  por  la
persona que la Policía Nacional designe para esta función. De no ser así el supervisor
expresará por escrito las razones por las cuales ha decidido no dar el visto bueno al pago
solicitado. La verificación y aceptación del pago final constituye un finiquito tanto de
parte de la Policía Nacional como del contratista sobre cualquier reclamo originado por el
contrato, con la única excepción de existir cualquier reclamo hecho previamente al pago
final que aún está pendiente y los defectos de material o mano de obra que aparecieren en
el trabajo durante el año posterior al pago final.

c) El pago final y retenciones serán pagados al contratista hasta que haya presentado a la
Policía Nacional una seguridad aceptable de que ha pagado cumplidamente los materiales,
salarios o adeudos que pudieran causar embargos sobre el trabajo o parte del mismo. Si
llegara a presentarse algún embargo después del pago final, el contratista reembolsará a la
Policía Nacional todos los gastos en que éste haya incurrido para levantar el embargo
incluyendo todos los costos y honorarios legales.  Para ello el contratista deberá presentar
una declaración notariada que evidencia que no tiene ninguna deuda relacionada con el
proyecto y que deslinda cualquier responsabilidad para la Policia Nacional.

 
Los pagos estarán sujetos a las deducciones de ley y se realizarán en moneda Dólar de los EEUU.
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16.2 REVISIÓN DE PRECIOS

Los precios resultantes de la adjudicación no serán revisables por ningún concepto.

16.3 RECEPCIÓN DE LAS OBRAS

Finalizada las obras la Policía Nacional viene obligado a dar por recibida las mismas, cuando se
hayan ejecutado según las instrucciones dispuestas por la Policía Nacional y éste haya declarado su
conformidad, según lo dispuesto en los Artos. 222 y 235 del TRLCSP, así como los Artos. 163 al
173 del RGLCAP.

16.4 DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS CONSTITUIDAS

Las garantías  constituidas  una vez liquidadas,  las  eventuales  responsabilidades  con cargo a  la
misma, serán devueltas de oficio por la Policía Nacional, de acuerdo con lo previsto en el presente
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

17. PRERROGATIVAS DE LA POLICIA NACIONAL

Durante  la  vigencia  del  contrato  La  Policía  Nacional  ostentará  respecto  al  mismo  las
prerrogativas de interpretación, dirección, modificación y resolución, previstas en los artículos
210 y 211 del TRLCSP.

18. CAUSAS ESPECIALES DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

El contrato se resolverá por las causas previstas para los contratos administrativos en el artículo 223
del TRLCSP y por las especificaciones indicadas para este tipo de contrato en el artículo 237 del
citado Texto Refundido, con los efectos previstos en el Arto. 225 del TRLCSP y 109 a 113 del
RGLCAP.

POR LA POLICIA NACIONAL

__________________________________
Capitana Flor de María Córdoba Aguirre

Jefa de Adquisiciones 
Policía Nacional

29 de Noviembre del 2016
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Formulario 1: Modelo de carta de presentación de oferta
[El oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas y lo incluirá en

el SOBRE No. 1 “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA]

REFERENCIA:

Proceso: Licitación Pública No.20/2016 “Remodelación de Casa de Jóvenes 
en Bilwi, Puerto Cabezas (RACCN)”

Proyecto: Apoyo  a  medidas  de
prevención  y  control  de
drogas  y  crimen
organizado en Nicaragua.

Institución: Policía Nacional

Atención: Capitana Flor de María Córdoba Aguirre, Jefa de Adquisiciones

Email: jadquisiciones@policia.gob.ni,rmontes@policia.gob.ni y
erivera@policia.gob.ni

Dirección: Oficina de Adquisiciones de la Policia Nacional, ubicada  en el Edificio No. 5,
Complejo  Policial  “Faustino  Ruiz”,  Edificio  Plaza  El  Sol,  Managua,
Nicaragua.”

Estimado (s) señores (as):

Correspondiendo a la invitación a ofertar, con pleno conocimiento de las condiciones establecidas en el
Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  (PCAP)  y  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas
Particulares (PPTP), desde ahora,  para el caso de que fuera aceptada nuestra oferta,  nos obligamos a
construir las obras de conformidad a los términos y condiciones establecidas en el PCAP y el PPTP.

Las obras a ser construidas y el monto desglosado de la garantía provisional (garantía de mantenimiento
de oferta) proporcionada, son los siguientes:

Lote Descripción Monto de la garantía provisional
[indicar el
número del

lote]

[indicar el nombre de los obras] [indicar el monto y moneda de la garantía
provisional o garantía de mantenimiento

de oferta a proveer según los lote
ofertados]

TOTAL de la garantía provisional:

Es entendido que de ser sujetos de adjudicación nos comprometemos a firmar un contrato formal con la
Policía  Nacional,  de  acuerdo a  los  precios  de la  oferta  presentada y aceptada,  a  los  documentos  del
contrato; y a suministrar las garantía definitiva (garantía de cumplimiento de contrato), de anticipo y de
vicios ocultos y redhibitorios, a favor de la Policía Nacional, por los montos especificados y en los plazos
y condiciones establecidos en el PCAP y en los documentos de contrato de esta licitación.

Convenimos en mantener esta oferta válida por un período de sesenta (60) días calendarios a partir de la
fecha límite fijada para la recepción de las ofertas. 
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Sometemos asimismo, adjunto a esta Oferta, el total y el desglose de las diferentes Etapas y Sub-etapas de
(l) (los) alcance(s) de obra(s) objeto de nuestra oferta, indicando las cantidades de obras y costos unitarios
que corresponden a cada una, y el Programa de Ejecución Físico y Financiero propuesto para la ejecución
de las obras.

De  igual  manera  se  adjunta  el  listado  del  Personal  Clave  para  la  ejecución  de  las  obras,  con  sus
correspondientes Currículum Vitae.

Esta oferta, junto con su aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación, constituirá un
contrato válido hasta que se firme un contrato formal.

La sola presentación de la oferta significa el reconocimiento y aceptación expresa del contratista a los
alcances, condiciones, requisitos y obligaciones contenidos en el PCAP y el PPTP. Asimismo entendemos
que ustedes no están obligados a aceptar nuestra oferta.

Nombre: Fecha:
Firma: En calidad de:

Debidamente  autorizado  para  firmar  la  oferta  por  y  en
nombre de:
Dirección de la empresa:
Teléfonos:
Correos electrónicos:
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Formulario 2: Trabajos de construcción realizados por el oferente
(Últimos 10 años)

[El oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas y lo incluirá en
el SOBRE No. 1 “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA]

Notas: 

1. Describir la información detallada de cada uno de los contratos, ya sea en forma individual o como
integrante de un consorcio.

2. Sólo se deben incluir los trabajos que clasifiquen como de naturaleza similar o  relacionados.
3. Deberán adjuntarse los contratos y finiquitos respectivos.

Descripción breve y precisa
de las obras

Monto Moneda

Fechas
Dueño de la

obra
Inicio

Mes/añ
o

Fin
Mes/añ

o

Año
s

Nombre del contrato: 
[indicar nombre 
completo]

Breve descripción del 
alcance del: [describir el 
objeto del contrato en 
forma breve]

Nombre: Fecha:
Firma: En calidad de:

Debidamente  autorizado  para  firmar  la  oferta  por  y  en
nombre de:
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Formulario 3: Obras en ejecución, compromisos contractuales y referencias
 [El oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas y lo incluirá

en el SOBRE No. 1 “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA]

Notas: 

1. En la referencia además del dueño de la obra, se deberá colocar su dirección, teléfono y cualquier
otro dato que permita su ubicación.

Descripción de las
obras en ejecución

 o compromisos
contractuales       

Monto
total

Saldo a
Ejecutar 

Tiempo
Contractual

Tiempo
Faltante

Solicitar  referencia
a:

Nombre: Fecha:
Firma: En calidad de:

Debidamente  autorizado  para  firmar  la  oferta  por  y  en
nombre de:
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Formulario 4: Equipos de construcción que serán destinados a la ejecución de las obras
(Propiedad o no del contratista)

 [El oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas y lo incluirá
en el SOBRE No. 1 “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA]

Notas: 

1. Llenar este Formulario para el lote que esté ofertando.
2. El Equipo de este listado debe ser como mínimo el Equipo de Construcción, que se ha indicado en

el acápite 5.2 de este PCAP.
3. Se deberá adjuntar copia simple de las facturas u otro documento que evidencia la propiedad del

equipo.
4. En caso de no tener equipo propio, el oferente podrá llenar este Formulario, con el listado del

equipo que alquilará u obtendrá de otras empresas, en cuyo caso deberán incluir la constancia de
anuencia del propietario del equipo.

5. Durante  el  período  de  evaluación,  El  Comité  de  Evaluación  (Mesa  de  Contratación)  estará
facultado por el oferente a constatar in situ lo declarado en este Formulario.

6. Cuando El Comité de Evaluación (Mesa de Contratación) desee verificar la existencia y estado de
cualquier componente del equipo declarado, el oferente deberá acompañarlo hasta el lugar que se
encuentre.

Nombre del lote: “Remodelación de Casa de Jóvenes en Bilwi, Puerto Cabezas (RACCN)”

Tipo Marca Modelo Año Capacidad Serie

Propio
Si /
No

# Factura

Ubicación
Presente

Condiciones de uso

Muy
bueno

Bueno Regular

El oferente declara que la anterior información, sobre la existencia de equipo necesario para realizar la
construcción de la  obra (definir  en cada proceso),  refleja  el  detalle  del  equipo que el  oferente pone a
disposición  para  realizar  la  misma  y  en  caso  de  no  poseerla  presenta  la  constancia  de  anuencia  del
propietario del equipo.

Nombre: Fecha:
Firma: En calidad de:

Debidamente  autorizado  para  firmar  la  oferta  por  y  en
nombre de:
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Formulario 5: Lista del personal clave propuesto
[El oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas y lo incluirá en

el SOBRE No. 1 “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA]

Notas: 

1. Llenar este Formulario para el lote que esté ofertando.
2. Para cada uno de los miembros de esta lista se deberá confeccionar el Formulario 6: “Modelo de

Currículum Vitae  del  Personal  Clave Propuesto”;  e  incluirse  copia  de  los  títulos,  contratos  y
demás soportes relacionados con las tareas que desempeñará en la ejecución de las obras.

Nombre del lote: “Remodelación de Casa de Jóvenes en Bilwi, Puerto Cabezas (RACCN)”

Nombre completo Cargo a desempeñar Título profesional
% de dedicación al

proyecto

Nombre: Fecha:
Firma: En calidad de:

Debidamente  autorizado  para  firmar  la  oferta  por  y  en
nombre de:
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Formulario 6: Modelo de currículum vitae del personal clave propuesto
[El oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas y lo incluirá en

el SOBRE No. 1 “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA]

1.  Cargo propuesto: [solamente un candidato deberá ser nominado para cada posición] 

2.  Nombre del oferente: [inserte el nombre del oferente que propone al candidato]

3.  Nombre del individuo: [inserte el nombre completo] 

4.  Número de cédula (o  pasaporte si es extranjero): 

5.  Número de licencia del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI): 

6.  Datos de contacto: [inserte la dirección del domicilio, teléfono convencional y celular, correo 
electrónico de contacto]

7.  Fecha de nacimiento: ____________________ Nacionalidad: _________________

8.  Educación: [Indicar los nombres de las universidades y otros estudios especializados del individuo, 
dando los nombres de las instituciones, títulos obtenidos y las fechas en que los obtuvo.]  

9. Otras especialidades [Indicar otros estudios significativos después de haber obtenido los grados 
indicados en el número 8 – Dónde obtuvo la educación] 

10. Historia Laboral [Empezando con el cargo actual, enumere en cronológico  los cargos que ha 
desempeñado, indicando para cada empleo las actividades realizadas en el marco de esa contratación, 
fechas de empleo, nombre de la organización y cargos desempeñados]

Desde [Mes y Año]: ____________ Hasta [Mes y Año] ____________

Empresa: ____________________________

Cargos desempeñados: ______________________________

10. Certificación:

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículo describe 
correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. 

________________________________________________ Fecha: _________________
[Firma del profesional propuesto]                                       Día / Mes / Año

Nombre completo del oferente: __________________________
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ANEXO II: FORMULARIOS DE OFERTA (SOBRE 2)
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Formulario 7: Programa de ejecución física
(POR ETAPAS Y SUB-ETAPAS)

[El oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas y lo incluirá en el SOBRE No. 2 “OFERTA TÉCNICA Y
ECONÓMICA]

Notas: 
1. Llenar este Formulario para el lote que esté ofertando.

Nombre del lote: “Remodelación de Casa de Jóvenes en Bilwi, Puerto Cabezas (RACCN)”

Etapa Descripción de la actividad
Unidad de

medida
Cantidad
estimada

% Pesado
TIEMPO DE EJECUCIÓN

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Semanas Semanas Semanas Semanas

Nombre: Fecha:
Firma: En calidad de:

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de:
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Formulario 8: Oferta económica
[El oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas y lo incluirá en

el SOBRE No. 2 “OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA]

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE
Proceso: Licitación Pública No.20/2016 “Remodelación de Casa de Jóvenes en Bilwi, 

Puerto Cabezas (RACCN)”
Contratante: Policía Nacional.
Presupuesto
de Licitación
sin IVA:

Lote
No.

Descripción
Presupuesto base de

licitación (US$) *

1

Remodelación de Casa de Jóvenes en Bilwi, 
Puerto Cabezas (RACCN), (incluye costos 
directos, indirectos, administración, utilidad e 
impuesto municipal).

297,037.82

TOTAL SIN IVA:

TOTAL SIN IVA EN LETRAS: Doscientos noventa y siete mil treinta y siete Dólares con 
82/100.

IVA: El IVA máximo que ha de soportar la Administración, al tipo impositivo del 15%, vigente
en el momento de la licitación, asciende a US$44,114.53 (Cuarenta y cuatro mil ciento
catorce Dólares con 53/100)

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL FIRMANTE DE LA OFERTA Y DEL OFERENTE
Apellidos y nombre del firmante de la Oferta:
Cédula  de  identidad  o  equivalente  del  firmante  de  la
Oferta:
Relación que une al firmante con el oferente2:
Razón social del oferente:
Número RUC del oferente:
Domicilio del oferente:
Teléfonos del oferente:
Fax del oferente:
Correos electrónicos del oferente:

OFERTA ECONÓMICA

El  abajo  firmante,  en  virtud  de  la  representación  que  ostenta,  se  compromete  en  nombre  de  su
representado a la ejecución del contrato de la Licitación Pública No.20/016 “Remodelación de Casa de
Jóvenes  en  Bilwi,  Puerto  Cabezas  (RACCN)”,  por  un  monto total  de  US$___________
(_________________________________________   DÓLARES),   IVA excluido,  conforme  el  detalle
indicado en el Presupuesto Detallado adjunto  [Formulario 9]  y Programa de Requerimiento Financiero
[Formulario 10] propuestos por nuestra empresa para la construcción de las obras.

A todos los efectos se entiende que dentro de la presente oferta han sido incluidos no solo el precio de
ejecución sino también los gastos generales, financieros, cargas fiscales y demás impuestos vigentes en
cada momento, sin que por tanto puedan ser repercutidos de forma independiente, excepto en el vaso del
IVA.
 

2 A completar por el oferente: “representante legal, gerente, administrador o dueño”.



   

Nombre: Fecha:
Firma: En calidad de:

Debidamente  autorizado  para  firmar  la  oferta  por  y  en
nombre de:
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Formulario 9: Presupuesto detallado
(COSTOS UNITARIOS Y TOTALES POR ETAPAS Y SUB-ETAPAS)

[El oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas y lo incluirá en el
SOBRE No. 2 “OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA]

Notas: 
1. Llenar este Formulario para el lote que esté ofertando.
2. No  incluir  el  IVA en  los  costos.  El  Proyecto  entregará  a  la  empresa  adjudicada  el  documento  de

exoneración del IVA.
3. Este Formulario se les entregará a los Oferentes de forma digitalizado y en formato Excel, y con la Lista

de Cantidades de Obras incluida.

Nombre del lote: “Remodelación de Casa de Jóvenes en Bilwi, Puerto Cabezas (RACCN)”

Etap
as

Descripción de la actividad
Unidad

de
medida

Cantida
d

estimada

Costo unitario (US$)
Costo

unitario

Costo
Total

(US$)*
Material

es
Mano de

Obra
Transp

orte

A Total Costos Directos
B Indirectos (%  de A) %
C Administración ( % de A) %
D Utilidad ( % de A) %
E Sub Total (A + B + C + D) %
F Impuesto municipal (% de E) 1.00%
G Costo del proyecto con 

IMPM (E + F)
%

H Impuesto IVA ( % de E) 15.00%
I Costo del proyecto con IVA 

(G + H)
Total

% de reducción sobre el Presupuesto Base de Licitación:

Nombre: Fecha:
Firma: En calidad de:

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre
de:



   

Formulario 10: Programa de requerimiento financiero
(POR ETAPAS Y SUB-ETAPAS)

[El oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas y lo incluirá en el
SOBRE No. 2 “OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA]

Notas: 
1. Llenar este Formulario para el lote que esté ofertando.

Nombre del lote: “Remodelación de Casa de Jóvenes en Bilwi, Puerto Cabezas (RACCN)”

Etap
as

Descripci
ón de la
actividad

Unida
d de
medi

da

Cantid
ad

estima
da

Costo
unitari

o
(US$)

Cost
o

Total
(US
$)

%
Pesad

o

Adelan
to

TIEMPO DE EJECUCIÓN
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

Semana
s

Semana
s

Semana
s

Semana
s

Nombre
:

Fecha:

Firma: En calidad de:

Debidamente  autorizado  para  firmar  la  oferta  por  y  en
nombre de:
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ANEXO III: MODELO DE CONTRATO

ESCRITURA PUBLICA NUMERO _____________  (__).-  CONTRATO DE OBRA PUBLICA
PROYECTO:  “___________________________”.  En  la  ciudad  de  Managua  a  las  ________  y
___________  de  la  _________del  día  __________  de  _________  del  año  dos  mil  catorce.  Ante
mí:__________________, Abogado y Notario Público de la República de Nicaragua,  con domicilio y
residencia en ésta ciudad, debidamente autorizada por la Excelentísima Corte Suprema de Justicia para
cartular  durante  el  quinquenio  que  vence  el  día  ________  de  _______  del  año  dos  mil  ______.
Comparecen los señores:  __________________,  profesión, con Cédula de Identidad _____________
número: ______________________ (_________________)  y  _______________________, profesión,
con  Cédula  de  Identidad  ____________________  número:
______________________(____________________).  Ambos  mayores  de  edad,
____________________  y  de  este  ____________________.  El  primer  compareciente actúa  en
nombre y representación de la Policía Nacional de la República de Nicaragua, institución de derecho
público creada en virtud  de la Ley número 228, Ley de la Policía Nacional, que no inserto en este
instrumento por estar debidamente publicada en La Gaceta Diario Oficial Número ciento sesenta y dos
(162) del miércoles veintiocho de agosto del año mil novecientos noventa y seis, en su carácter de
mandatario  General  de  Administración  calidad  que  ACREDITA con  los  siguientes  documentos:  a)
____________________________________.  b) _______________________________  c)
_____________________________________. El  segundo  compareciente actúa  en  nombre  y
representación de la _______________________, lo que acredita con los siguientes documentos:  a)
_______________________, de las _____ de la ______, del día ______ de _______ del año _______,
por  el  Notario  ______________,  e  inscrito  con  el  número  ______________  (________),  página
________________ (_________),  del tomo _______________ (______),  Libro ________, e inscrito
con  el  número____________  (____________);  página  _______________  (________),  tomo
________________  (_______),  Libro  de  ____________,  ___________________;  b)
_____________________________,  e  inscrita  con  el  número  _________________  (_________);
páginas _______________ (_______); tomo _______________ (_____), Libro ____________ y bajo el
número  _________________  (_______);  páginas  _________________  (______);  tomo
_______________(______), Libro de _______________;  c) Testimonio de Escritura Pública Número
_____________ (___), Poder ______________, autorizado en la _________, a las ____________ de la
______ del día ___________de _________ del año _______, por el Notario ____________________, e
inscrito  con  el  número  _________________  (______),  página  _______________  (______);  tomo
____________ (____);  del  Libro _______ de Poderes  del  _________________.  Doy fe  de conocer
personalmente a los comparecientes quienes a mi juicio poseen la capacidad civil legal necesaria, para
obligarse y contratar y en especial para celebrar este acto. Doy fe de haber visto y leído los originales
con los cuales los comparecientes acreditan su representación y a mi juicio le confieren las facultades
suficientes para celebrar el presente acto. Para los fines del presente contrato el primer compareciente en
su carácter con que actúa se denominará como LA POLICIA NACIONAL y el segundo compareciente
como  EL CONTRATISTA.  En  este  acto  ambos  comparecientes  en  el  carácter  indicado  de  forma
conjunta expresan. Que de común acuerdo han convenido en celebrar el  .presente Contrato de Obra
Pública  denominado  Proyecto  “__________________________________”,  sujeto  a  las  siguientes
cláusulas y estipulaciones: PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El presente Contrato tiene como
objeto establecer las bases, condiciones y demás estipulaciones que regularán la relación 
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contractual entre la POLICA NACIONAL y El CONTRATISTA para la Ejecución de la Obra Pública
Proyecto  “__________________________________”.  SEGUNDA:  (ALCANCES):  El
CONTRATISTA se  obliga  a  ejecutar  a  favor  de la POLICIA NACIONAL,  de  forma diligente  y
eficiente la ejecución de la Obra Pública Proyecto “____________________________________”, de
conformidad con las Leyes, reglamentos, costumbres y prácticas vigentes que regulan la materia de
Construcción, de acuerdo a los alcances, planos y especificaciones técnicas contemplados y definidos en
los documentos titulados:  a) Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares  de la Contratación de
Obra  Pública:  Proyecto:  “____________________________”,  No.  ______________,  redactados  y
facilitados  por  la POLICIA  NACIONAL,  b)  OFERTA  y  sus  anexos  presentada  por  EL
CONTRATISTA el  día  _____  de  _____  del  año  dos  mil  ________. TERCERA: (PLAZO  DE
EJECUCIÓN Y VIGENCIA): El plazo de duración para la ejecución de la Obra Pública descrita y
relacionada en la  cláusula primera  y segunda del  presente instrumento,  es  de _______ (____) días
calendarios, contados a partir de la comprobación del replanteo para la ejecución de la obra. El plazo
aquí estipulado no está sujeto a prórroga, excepto que se demuestre un motivo justificado, entre los que
puede  encontrarse  a)  La  variación  de  la  obra  objeto  de  este  contrato.  b)  La  ejecución  de  obras
adicionales o en caso que surgieren causas de Fuerza mayor o caso fortuito. El plazo aquí señalado
incluye días de descansos obligatorios, feriados y asuetos nacionales o los municipales decretados por
las autoridades correspondientes. Las extensiones del plazo indicado deberán ser legalizadas mediante
adendum al Contrato, no así la reducción del mismo.  CUARTA: (VALOR DEL CONTRATO):  La
POLICIA NACIONAL pagará al CONTRATISTA, por la Ejecución de la Obra Pública objeto de este
contrato,  la  suma  de  __________ (US$____________),  o  su  equivalente  en  moneda  nacional,
financiado por la Unión Europea y ejecutada bajo la modalidad de Cooperación delegada por la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), suma que comprende todo tipo de
gastos, costos directos, indirectos (administración y utilidad), impuestos municipales, transporte y otros,
con excepción del Impuesto al valor agregado (IVA), en virtud de que la  POLICIA NACIONAL, al
tenor de lo dispuesto en el artículo 123, numeral 3 de la Ley 453, Ley de Equidad Fiscal, se encuentra
exento  del  pago  del  IVA,  obligándose  a  entregar  al  CONTRATISTA la  carta  de  exoneración
correspondiente, una vez finalizado el presente contrato.  QUINTA: (FORMA DE PAGO): La suma
antes indicada será pagada al CONTRATISTA en las oficinas de la ____________________, ubicadas
en ___________ “__________”, en la Ciudad de Managua conforme avalúo por avance de obras de la
siguiente manera:  a) Un primer desembolso equivalente al ___________ por ciento (___%) del valor
total del contrato, en concepto de anticipo. b) Un segundo desembolso equivalente al _______ (___%)
por ciento del valor total del contrato, en concepto de avaluó número uno (1), conforme avance físico y
financiero de la obra, c) Un tercer desembolso equivalente al ______ (____%) por ciento del valor total
del contrato, en concepto de avaluó número dos (2), conforme avance físico y financiero de la obra. d)
Un cuarto desembolso equivalente al ___________ (_____%) por ciento del valor total del contrato, en
concepto de avaluó número tres (3),  conforme avance físico y financiero de la  obra.  e) Un quinto
desembolso equivalente al ________ (______%) por ciento del valor total del contrato, en concepto de
avaluó número cuatro (4),  conforme avance físico y financiero de la  obra.  f)  Un sexto desembolso
equivalente al ___________(_____%) del valor total del contrato, en concepto de avalúo número cinco
(5), conforme avance físico y financiero de la obra. g) Un último pago equivalente al ______ (___%) del
valor total del contrato, en concepto de cancelación una vez finalizada la obra, previa presentación del
Acta  de  Recepción  Definitiva  de  la  obra  y  de  la  entrega  de  la  Garantía  por  Vicios  ocultos  y
Redhibitorios. El monto correspondiente al ______ (___%) en concepto de anticipo será amortizado en
cada uno de los avalúos, hasta su cancelación total.  Los pagos se efectuarán dentro del plazo de ______ 
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(____)  días  hábiles.  posteriores  a  la  entrega  de  los  avalúos  por  parte  del  CONTRATISTA  y a  la
aprobación  correspondiente,  así  como  la  presentación  previa  de  la  solvencia  fiscal  actualizada
correspondiente al período a pagar. SEXTA: (FIANZAS) El CONTRATISTA, para garantizar todas y
cada una de las obligaciones contraídas en el presente contrato está obligado a rendir a favor de la
POLICIA NACIONAL,  las  fianzas  que  se  detallan  más  adelante,  las  cuales  podrán  ser  rendidas
mediante depósito de bono de garantía de instituciones aseguradoras legalmente constituidas en el país y
bajo la supervisión de la superintendencia de bancos y otras instituciones financieras, o extendidas por
Bancos  o  Aseguradoras  Internacionales  de  primer  orden,  siempre  que  estas  instituciones  tengan
corresponsal autorizado en Nicaragua y puedan ser directa o indirectamente ejecutables y exigibles al
corresponsal  en Nicaragua y deberán estar  supervisadas por  la  Superintendencia de Bancos y otras
instituciones financieras y sean emitidas de acuerdo con la legislación nicaragüense,  certificados de
depósitos a plazo, bonos del estado o de sus instituciones, cheques certificados o de gerencia de un
banco o depósitos de dinero en efectivo a favor de la POLICIA NACIONAL. Los bonos se recibirán
por  su  valor  de  mercado y  deberán  acompañarse  de  una  estimación  efectuada  por  un  operador  de
algunas de las bolsas de valores legalmente reconocidas en el país. a) Garantía de Anticipo equivalente
al cien por ciento (100%) del valor recibido en concepto de anticipo y deberá ser presentada por el
Contratista dos (2) días posteriores a la suscripción del presente contrato y tendrá una vigencia de diez
(10) días hábiles adicionales al término de ejecución y vigencia del presente contrato. Esta garantía
podrá reducirse en la medida que se amortice el valor del anticipo, cubriendo siempre el máximo del
saldo deudor. b) Fianza o Garantía de cumplimiento equivalente al diez por ciento (10%), del valor
total del contrato sin incluir IVA, para resarcir cualquier daño eventual o perjuicio ocasionado por  El
CONTRATISTA con  su  incumplimiento.  Esta  fianza  o  garantía  será  presentada  por  El
CONTRATISTA, dentro de los dos (02) días hábiles siguientes a la firma del contrato y la misma
deberá exceder en tres (03) meses al plazo de ejecución y vigencia del presente contrato y se podrá
ampliar hasta por tres (03) meses adicionales por el simple requerimiento de la POLICIA NACIONAL.
La devolución de esta garantía se efectuará cuando exista un informe final de parte de la  POLICIA
NACIONAL sobre el cumplimento de alcances de obras objeto de este contrato. c) Fianza de Garantía
contra  Vicios  Ocultos  y  Redhibitorios,  equivalente  al  cinco  por  ciento  (5%),  del  valor  total  del
Contrato  y  deberá  ser  presentada  por  El  CONTRATISTA,  contra  entrega  del  último  pago  o
cancelación, para garantizar defectos ocultos en el objeto y alcances del presente Contrato. El plazo de
vigencia de esta garantía será por el período de un (1) año, a partir de la fecha de Recepción Final de la
Obra. Si el Contrato sufriere cambios en su valor total o en el plazo de ejecución y vigencia, las fianzas
ya relacionadas  deberán ser  ajustadas  en la  proporción que  corresponda,  a  los  cambios  efectuados.
SÉPTIMA: (RECLAMOS): Si la parte supervisora nombrada por la POLICIA NACIONAL notase
vicios de construcción en las especificaciones de la obra, suspenderá inmediatamente el trabajo en la
sección objetada, anotará esta circunstancia en la bitácora y permitirá que en el término de ocho (8) días
El  CONTRATISTA realice  las  reparaciones  pertinentes,  sin  ninguna  compensación  adicional.
Transcurrido  el  término antes  mencionado y si  EL CONTRATISTA no efectuara  las  correcciones
señaladas,  la POLICIA  NACIONAL previo  aval  de  la  parte  Supervisora  efectuará  el  pago
correspondiente al período donde se presentó el reclamo pero retendrá de éste el doble del valor de los
trabajos  reclamados y no corregidos,  sin  necesidad de previa notificación ni reclamación judicial  o
extrajudicial  y  procederá  por  sí  o  por  terceros  a  la  ejecución  de  dichos  trabajos  por  cuenta  de  El
CONTRATISTA. Si El CONTRATISTA realiza las correcciones pertinentes indicadas, solicitará una
recepción de obras reparadas y la POLICIA NACIONAL, procederá a la cancelación de las cantidades
retenidas.  El  reclamo  no  implicará  costo  alguno  para  la  POLICIA  NACIONAL.  OCTAVA:
(CLÁUSULA PENAL POR ATRASO O INCUMPLIMIENTO): El CONTRATISTA se obliga con 
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LA POLICIA NACIONAL a  honrar  en  tiempo  y  forma todos  los  compromisos  suscritos  en  este
contrato. No obstante si  El CONTRATISTA muestra atraso en el desarrollo de la obra de acuerdo al
programa de Ejecución Física del proyecto, la POLICIA NACIONAL así se lo hará saber por escrito
dándole un tiempo prudencial de diez (10) días calendarios para corregir esta anomalía. Si a pesar de la
prorroga antes señalada, persiste en el atraso, la POLICIA NACIONAL procederá en la imposición de
penalidad en la proporción de 0.2 Dólares por cada 1,000.00 Dólares del precio del contrato por cada día
de demora. La penalización a que se hace referencia, se hará efectiva mediante la deducción del importe
total  del  pago  que  corresponda,  sin  necesidad  de  previa  notificación,  ni  reclamación  judicial,  o
extrajudicial, y la POLICIA NACIONAL tendrá derecho a rescindir el presente contrato y a ejecutar
las garantías de cumplimiento y adelanto si hubiera mérito; sin menoscabo de las acciones legales que
pudiera  entablar  en  la  vía  legal  pertinente  para  compensar  los  daños  y  perjuicios  que  no  fueron
resarcidos con la aplicación de la cláusula penal indicada y la ejecución de las garantías.  NOVENA:
(REVISIÓN DE PRECIOS): Los precios unitarios establecidos en el Contrato serán invariables, salvo
los reajustes que se reconocerán en caso de incremento de costos en los diferentes componentes de
costos  de  la  oferta  original  presentada  por  el  CONTRATISTA y  aprobada  por  la POLICIA
NACIONAL,  la  revisión  de  precios  será aplicable  desde  la  firma del  Contrato  y durante  el  plazo
original del mismo y los plazos contemplados en las ampliaciones debidamente justificadas; y se tomará
como precio base los que estén contenidos en la oferta y los índices de incremento de precios serán los
facilitados por el Banco Central de Nicaragua y en su defecto los valores de mercado avalados por la
Cámara Nicaragüense de la Construcción. Los costos se reajustaran en las obras pendientes de concluir,
mediante la aplicación de la fórmula matemática establecida en el  artículo doscientos sesenta y dos
(262)  del  Decreto  75-2010,  Reglamento  General  a  la  Ley  No.  737,  “Ley  de  Contrataciones
Administrativas del Sector Público” de Nicaragua.  DECIMA:  (SUPERVISIÓN). La ejecución de la
obra  de  Construcción  objeto  de  este  Contrato  será  efectuada  bajo  supervisión  de
_____________________________ o a quien ésta designe y tendrá la siguientes funciones: a) Actuar
como Órgano  de  Comunicación  entre  La POLICIA NACIONAL y El  CONTRATISTA,  además
tomará las providencias necesarias para que el  Contratista se ajuste  al  estricto cumplimiento de las
condiciones, especificaciones, plazos establecidos y demás obligaciones implícitas establecidas en el
presente contrato. b) Representar a la POLICIA NACIONAL en lo referente a los aspectos técnicos
(verificar  el  uso  y  calidad  de  los  materiales)  y  financieros  de  las  obras  a  realizar,  conforme  los
documentos contractuales,  c) Interpretar los términos y condiciones del presente contrato,  asimismo
podrá  advertir  la  conveniencia  de  modificaciones  del  presente  contrato  y  sugerir  a  la  POLICIA
NACIONAL, la suspensión parcial o total del presente contrato o recomendar la rescisión o resolución
del contrato cuando advierta fundamento para ello; d) Certificar la recepción provisional y definitiva de
los  trabajos  del  presente  contrato  y  levantar  las  actas  respectivas;  e)  Realizar  las  observaciones  y
recomendaciones pertinentes sobre los avances de los trabajos ejecutados,  f) Revisar y proponer los
pagos parciales de acuerdo con el porcentaje de obras terminadas,  de acuerdo a lo estipulado en el
contrato. g) Verificar la calidad de los materiales suministrados, rechazar estos y obras defectuosas. h)
Solicitar los ensayos de los materiales que estime conveniente i) Solicitar al Contratista la sustitución
del personal que no sea calificado para ejecutar los trabajos contratados, en caso de negativa, podrá
retirar a dicho personal de las instalaciones de la POLICIA NACIONAL y solicitará inmediatamente la
sustitución de los mismos.  j)  Efectuar cualquier  observación, recomendación,  instrucción o cambio,
tanto en los aspectos técnicos como administrativos en el Libro de Bitácora, el cual estará bajo la 
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custodia de la Supervisión, pero permanecerá en el sitio de la obra todo el tiempo que dura el Proyecto .
k)  Todas  aquellas  funciones  que  se  requieran  ejecutar  para  el  cumplimiento  de  sus  funciones.  La
POLICIA NACIONAL se  reserva  el  derecho  de  sustituir  al  supervisor  designado  en   cualquier
momento durante la ejecución y vigencia del presente contrato.  El CONTRATISTA deberá mantener
en  el  sitio  del  Proyecto  al  profesional  Arquitecto  o  Ingeniero  Civil  propuesto  en  su  oferta  como
Ingeniero  residente  que le  represente  en el  Proyecto  y se  encargue del  cumplimiento  del  Contrato,
siendo responsable directo sobre el maestro de obra y el fiscal del Proyecto. DÉCIMA PRIMERA:
(DOCUMENTOS ANEXOS). Forman parte integrante de este contrato los documentos titulados: a)
Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares   de  la Contratación  de  Obra  Pública:
“____________________”,  Contratación  número  ____________,  redactados  y  facilitados  por  “LA
POLICÍA  NACIONAL”.  b)  Oferta  Técnica-Económica  y  sus  anexos  presentada  por  “EL
CONTRATISTA“,  el  día  ________  de  ____________  del  año  dos  mil  __________.  c)
________________  (_____), del día _____ de ______  del año dos mil ___________, autorizada por
______________,  ____________________.  d)  ________________________,  mediante  la  cual  se
adjudica  la  Contratación  de  Obra  Pública  denominada  “___________________________” e)
Cronograma de ejecución físico/financiero actualizado que contenga en detalle el tiempo de ejecución
de las sucesivas etapas de los trabajos; f) No objeción de parte de AECID en Nicaragua para garantizar
que el Contratista no está incluido en la base de datos de exclusión de la Unión Europea; g) Cualquier
otro  documento  relacionado  con  la  ejecución  del  presente  Contrato.  Todos  los  documentos  se
complementan entre sí, de manera que lo estipulado en uno, debe entenderse como expresado en todo lo
que corresponda. DÉCIMA SEGUNDA: (FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO). Ambas partes
acuerdan que si durante la ejecución y vigencia del presente contrato, acontecen causas de fuerza mayor
y/o caso fortuito que imposibiliten la terminación de este Contrato, podrán convenir en la extinción de
todas o algunas de las obligaciones contractuales en el estado en que se encuentren, lo cual no implicará
renuncia  a  derechos  causados  o  adquiridos  a  favor  de  La  POLICIA  NACIONAL o  El
CONTRATISTA.  Si  acontecen cualquiera de esas circunstancias, la cláusula octava del. mismo no
tendrá aplicación, siempre que el retraso e incumplimiento de  El CONTRATISTA sean atribuibles a
esas  causas,  entendiéndose  como  tales  las  establecidas  en  la  legislación  vigente.  No  obstante,  El
CONTRATISTA notificará por escrito a  La POLICIA NACIONAL lo acontecido en el término de
cuarenta  y  ocho  horas  de  acontecido  el  suceso,  el  que  una  vez  comprobado  el  suceso  acordarán
conjuntamente, la adopción de las estipulaciones siguientes: a) Prorrogar el presente Contrato por un
tiempo igual a la demora, b) Establecer nuevas obligaciones contractuales a partir del momento del
suceso. c) Rescindir el contrato y proceder a la liquidación de las indemnizaciones que corresponda.
DÉCIMA TERCERA: (ACUERDOS SUPLEMENTARIOS). a)  La POLICIA NACIONAL podrá
solicitar  al  CONTRATISTA cambios  en  la  cantidad  de  los  trabajos.  En este  caso  se  negociará  el
aumento o disminución del precio total del contrato, así como el tiempo contractual. El contenido de la
negociación firmado por ambos pasará a ser parte integrante de este contrato como un anexo más. b) En
caso de disminución o aumentos se utilizarán los precios cotizados por el CONTRATISTA en su oferta.
Para las obras extras que no tienen referencias de costo en la oferta, deberán adoptarse los precios de
común acuerdo. De no existir acuerdo entre las partes  La POLICIA NACIONAL podrá ordenar la
ejecución de obras por terceros, debiendo  El CONTRATISTA dar las facilidades para la ejecución.
Tanto los aumentos y trabajos extras, se pagarán conforme sean ejecutados. c) Es responsabilidad del
CONTRATISTA el cuidado de las obras ejecutadas hasta la recepción definitiva de las mismas. Así
también,  El  CONTRATISTA se  compromete  a  corregir  cualquier  defecto  o  vicio  oculto  que  se
encontrare  en  las  obras,  hasta  el  término  de  doce  meses  (12),  después  de  que  La  POLICIA
NACIONAL, haya recibido la obra a satisfacción. d) El domicilio de ambos será la ciudad de 
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_________________, por consiguiente se someten a la Legislación Nicaragüense y a la Jurisdicción de
las autoridades competentes de Managua, República de Nicaragua. e)  El CONTRATISTA no podrá
ceder o traspasar total o parcialmente por cualquier título los derechos derivados del presente contrato,
sin autorización escrita de La POLICIA NACIONAL. En caso de Cesión, El CONTRATISTA no se
liberará de las obligaciones contraídas en esta relación contractual.  f) En ningún momento se entenderá
que  La  POLICIA  NACIONAL asume  relación  laboral  con  EL  CONTRATISTA,  ni  con  los
trabajadores que éste contrate,  siendo responsabilidad exclusiva de  El CONTRATISTA,  asumir las
obligaciones laborales del personal que éste contrate o designe para ejecutar los trabajos contratados, de
su  disciplina  e  idoneidad.  Además  es  responsabilidad  de  El  CONTRATISTA,  adoptar  medidas
preventivas  necesarias  y  adecuadas  para  proteger  eficazmente  la  vida  y  salud  de  sus  trabajadores,
acondicionando las instalaciones físicas y proveyendo el  equipo de trabajo necesario para reducir  y
eliminar los riesgos profesionales en los lugares de trabajo, sin perjuicio de las normas que establezca el
Poder  Ejecutivo  a  través  del  Ministerio  del  Trabajo;  así  mismo  asumirá  las  obligaciones  que
correspondan  ante  situaciones  de  accidentes  laborales  en  que  se  involucren  sus  funcionarios  en  el
transcurso  de  la  ejecución  del  presente  contrato.  g)  Será  de  obligatorio  cumplimiento  para  El
CONTRATISTA y a su costo, mantener durante la ejecución las obras, el sitio limpio de desechos,
basura y demás, debiendo efectuar limpiezas periódicas exhaustivas. También será responsable de la
limpieza del sitio al final de las obras. h) Antes de iniciar la obra El CONTRATISTA, deberá solicitar
al  Supervisor  nombrado  por  La  POLICIA  NACIONAL,  autorización  para  subcontratar  partes
determinadas  de  las  obras.  i)  Cualquier  modificación  a  los  términos  del  presente  Contrato,  deberá
efectuarse por escrito y con el consentimiento de ambos a manera de adendum; j) En todo lo no previsto
en  este  Contrato  se  estará  a  lo  dispuesto  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y
supletoriamente  a  la  legislación  Nicaragüense.  DÉCIMA  CUARTA:  (CONTROVERSIAS  Y
ARBITRAJE). En caso de controversia  eventual  referente  a  lo  estipulado o no en este  contrato  y
documentos anexos por motivo de la ejecución, interpretación de sus cláusulas o aplicación de este
contrato, deberán ser resueltas por mutuo acuerdo entre las partes dentro del término de diez días hábiles
contados a partir de las notificaciones correspondientes por medio del diálogo franco y objetivo. No
habiéndose llegado a un acuerdo final en todos los aspectos relacionados con la controversia, el litigio
será sometido al conocimiento de los tribunales comunes, a fin de que éstos resuelvan el mismo. Las
partes de previo a lo antes relacionado y de común acuerdo podrán acudir ante la Corte Suprema de
Justicia  de  la  República  de  Nicaragua,  como  Tribunal  Supremo  del  Poder  Judicial  que  ejerce  las
funciones jurisdiccionales, de Gobierno y reglamentarias, para resolver en forma definitiva el asunto
mediante un procedimiento arbitral,  sujetándose al régimen general que ésta establezca en cuanto al
número de árbitros, su designación y procedimientos a seguir. En el proceso arbitral los árbitros tendrán
la calidad de amigables componedores y para dirimir el conflicto además de su leal saber y entender
tomarán en cuenta las circunstancias particulares del caso, las peticiones de las partes, la voluntad de
éstas  de  llegar  a  un  acuerdo  satisfactorio  y  las  normas  sustantivas  aplicables  a  la  materia  de
contrataciones  y  a  las  supletorias  contenidas  en  la  legislación  vigente  nicaragüense.  DÉCIMA
QUINTA: (ACEPTACIÓN): Que sin reserva alguna han comprendido los alcances y significado de los
términos relacionados anteriormente en este contrato y documentos anexos y aceptan el contenido total
de  los  mismos.  Así  se  expresaron los  comparecientes  bien  instruidos  por  mí  el  Notario  acerca  del
objetivo, valor y trascendencias legales del presente acto, de las cláusulas generales que aseguran su
validez de las especiales que contienen, de las que envuelven renuncias y estipulaciones explicitas e
implícitas  y  de  las  que  en  concreto  han  hecho.  A  Continuación  Inserciones:
_______________________________-. Hasta aquí las inserciones. El suscrito Notario da fe de haber
tenido a la vista, Constancia de Solvencia Electrónica, emitida por la Dirección General de Ingresos de 
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la Administración de Rentas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público con fecha de vencimiento
_______ de ______ del  dos  mil   _______,  en  la  cual  se  hace  constar  que  El CONTRATISTA  al
momento  de  presentar  su  oferta  se  encuentra  solvente  en  sus  obligaciones  fiscales,  Licencia  de
Operación Número ____, ____, ___, ____ (_____), con fecha de vigencia al día _______ de _________
del año __________, y Constancia de Actualización de Licencia de Operación número _____, _____,
______, _______ (_____), con fecha de vigencia al día ______ de _______ del año _________, estos
dos últimos emitidos por la Dirección General de Normas de Construcción y Desarrollo Urbano del
Ministerio  de  Transporte  e  Infraestructura.  Leída  que  fue  por  mí  la  presente  Escritura  a  los
comparecientes, la encuentran conforme, aprueban, ratifican y firman junto conmigo el Notario que doy
fe de todo lo relacionado.-

ANEXO IV: CALENDARIO ESTIMADO DE
CONTRATACIÓN

N
º

DESCRIPCIÓN
FECHA

ESTIMADA
PLAZO ESTIMADO

(días calendarios)
1 Publicación de Convocatoria 29/11/2016 1

53
 d

ía
s 

ca
le

n
d

ar
io

s2
Visita obligatoria al Sitio (conforme 
calendarización indicada en el numeral 7.1 de este 
PCAP)

06/12/2016 7

3 Reunión de Homologación 12/12/2016 6

4
Consultas al Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y al Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares

13/12/2016 al
16/12/2016

4

5 Respuesta a las consultas 22/12/2016 6

6
Fecha límite para la presentación y recepción de 
ofertas. Hora: 02:00 p.m. 

20/01/2017 29

7
Apertura de Sobre 1 “Documentación 
Administrativa”

20/01/2017 0

8
Consulta sobre exclusión  del oferente en la base de
datos de exclusión de la Unión Europea

20/01/2017 0

9 Apertura de Sobre 2 “Oferta Técnica y Económica” 25/01/2017 5

10
Elaboración de informe de evaluación y 
recomendación de adjudicación

01/02/2017 7

11
Solicitud de No Objeción a la AECID al Informe de
Evaluación y Recomendación de Adjudicación

02/02/2017 1

12
No Objeción de AECID al Informe de Evaluación y
Recomendación de Adjudicación

08/02/2017 6

13 Resolución de Adjudicación 17/02/2017 9
14 Formalización de Contrato 27/02/2017 10

TOTAL DE DÍAS CALENDARIOS ESTIMADOS 91
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ANEXO V: LISTA DE PAÍSES ELEGIBLES Y NO
ELEGIBLES

La participación en los procedimientos de adjudicación de contratos en el marco de la ayuda exterior de
la Unión Europea depende de las normas de elegibilidad (nacionalidad y origen) establecidas en la Guía
Práctica de Contratos y Subvenciones para las acciones exteriores de la Unión Europea (PRAG). Con
base  al  Anexo  A2a  al  PRAG,  se  establecen  los  siguientes  países  como  ELEGIBLES  y  NO
ELEGIBLES para efectos de nacionalidad de las empresas:

PAÍSES ELEGIBLES

1. Afganistán
2. Albania
3. Alemania
4. Argelia
5. Angola
6. Anguilla
7. Antártida 
8. Antigua y Barbuda
9. Antillas Holandesas
10. Armenia 
11. Aruba
12. Australia 
13. Austria 
14. Azerbaiyán
15. Bahamas
16. Bangladesh
17. Barbados
18. Bielorrusia
19. Bélgica
20. Belice
21. Benín
22. Bután
23. Bolivia
24. Bosnia y Herzegovina
25. Botswana
26. Bulgaria
27. Burkina Faso
28. Burundi
29. Cabo Verde
30. Camboya
31. Camerún
32. Canadá
33. Chad
34. Chile
35. Chipre
36. Colombia
37. Congo (Republica de)

38. Corea del Sur
39. Costa de Marfil
40. Costa Rica
41. Croacia
42. Cuba
43. Dinamarca
44. Djibouti
45. Dominica
46. Ecuador
47. Egipto
48. El Salvador
49. Eritrea
50. Eslovaquia
51. Eslovenia
52. España
53. Estados Unidos de 

América
54. Estonia
55. Etiopia
56. Falkland Islands 

(Malvinas)
57. Fiji
58. Filipinas
59. Finlandia
60. Francia
61. Gabón
62. Gambia
63. Georgia
64. Ghana
65. Grecia
66. Grenada
67. Groenlandia
68. Guatemala
69. Guinea
70. Guinea Ecuatorial
71. Guinea-Bissau
72. Guyana

73. Haití
74. Holanda
75. Honduras
76. Hungría
77. Irán
78. Iraq
79. Irlanda
80. Islandia
81. Islas Caimán
82. Islas Cook
83. Islas Comoros
84. Islas Georgias del Sur y 

Sandwich del Sur
85. Islas Marshall
86. Islas Pitcairn
87. Islas Salomón
88. Islas Turcas y Caicos
89. Islas Vírgenes Británicas
90. Israel
91. Italia
92. Jamaica
93. Japón
94. Jordania
95. Kazajstán
96. Kenia
97. Kiribati
98. Kosovo (según 

Resolución 1244 de 
Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas)

99. Kirguistán
100. Lesotho
101. Letonia 
102. Líbano
103. Liberia
104. Libia
105. Lichtenstein
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106. Lituania
107. Luxemburgo
108. Madagascar
109. Malasia
110. Malawi
111. Maldivas
112. Malí
113. Malta
114. Mauritania
115. Mauricio
116. Mayotte
117. México
118. Micronesia
119. Moldavia
120. Mongolia
121. Montenegro
122. Montserrat
123. Marruecos
124. Mozambique
125. Myanmar
126. Namibia
127. Nauru
128. Nepal
129. Nueva Caledonia
130. Nicaragua
131. Niger
132. Nigeria
133. Niue (Roca de Polinesia)
134. Noruega
135. Nueva Zelanda
136. Pakistán
137. Palau
138. Panamá
139. Papúa Nueva Guinea
140. Paraguay
141. Perú

142. Polinesia Francesa
143. Polonia
144. Portugal
145. Reino Unido
146. República Árabe Siria
147. República 

Centroafricana
148. República Checa
149. República de Macedonia

(antigua República 
Yugoslava de 
Macedonia)

150. República Democrática 
del Congo

151. República Democrática 
Popular de Corea del 
Norte

152. República Democrática 
Popular de Laos

153. República Dominicana
154. Rumanía
155. Ruanda
156. San Cristóbal y Nieves
157. San Pedro y Miquelón
158. Samoa
159. San Vicente y las 

Granadinas
160. Santa Helena
161. Santa Lucía
162. Santo Tomé y Príncipe
163. Senegal
164. Serbia
165. Seychelles
166. Sierra Leona
167. Somalia
168. Sri Lanka

169. Sudán
170. Sudán del Sur
171. Suecia
172. Suiza
173. Suriname
174. Suazilandia
175. Tailandia
176. Tajikistan
177. Tanzania
178. Territorio Británico del 

Océano Índico
179. Territorios Palestinos 

Ocupados (oPt)
180. Tierras Australes y 

Antárticas Francesas
181. Timor Oriental
182. Togo
183. Tokelau
184. Tonga
185. Trinidad and Tobago
186. Túnez
187. Turkmenistán
188. Turquía
189. Tuvalu (antiguamente 

Islas Ellice)
190. Ucrania
191. Uganda
192. Uruguay
193. Uzbekistán
194. Vanuatu
195. Venezuela
196. Vietnam
197. Wallis y Futuna
198. Yemen
199. Zambia
200. Zimbabwe
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PAÍSES NO ELEGIBLES

1. Andorra
2. Arabia Saudita
3. Argentina
4. Bahrein
5. Bermudas
6. Brasil
7. Brunei Darussalam
8. China (República Popular de)
9. China (Taiwán)
10. Ciudad del Vaticano
11. Emiratos Árabes Unidos
12. Guam
13. Hong Kong
14. India
15. Indonesia
16. Kuwait
17. Macao
18. Martinica
19. Mónaco
20. Marianas del Norte
21. Omán
22. Puerto Rico
23. Qatar
24. Reunión
25. Rusia
26. Sahara Occidental
27. San Marino
28. Singapur
29. Sudáfrica
30.Tíbet
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ANEXO VI: ALCANCES DE OBRAS,
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PLANOS
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ALCANCES DE OBRAS

ITEM DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES U/M CANT.
COSTOS

COSTO
UNITARIO

COSTO
TOTALMateriales

Mano de
Obra

Transporte

CASA DE JOVENES BILWI, PUERTO CABEZAS C$ 0.00
PLANTA BAJA       C$ 0.00

010 PRELIMINARES       C$ 0.00
1 Limpieza inicial. Glb 1.00    C$ 0.00 C$ 0.00
2 Desinstalación de ventana tipo celosía. C/U 17.00    C$ 0.00 C$ 0.00

3 Desinstalación  de  aparatos  sanitarios
(lavamanos). C/U 1.00    C$ 0.00 C$ 0.00

4 Desinstalación  de  aparatos  sanitarios
(inodoro). C/U 2.00    C$ 0.00 C$ 0.00

5
Desinstalación  de  puerta  de  madera  solida
incluyen:  desinstalación  de  herrajes,
cerraduras.

C/U 5.00    C$ 0.00 C$ 0.00

6 Desinstalación de portón metálico existente. C/U 2.00    C$ 0.00 C$ 0.00

7 Desinstalación de tuberías de aguas negras en
panty. Ml 5.00    C$ 0.00 C$ 0.00

8 Desinstalación de tuberías de aguas negras de
servicios sanitarios. Ml 5.00    C$ 0.00 C$ 0.00

9
Desinstalar  sistema  eléctricos  existente
incluyen: luminarias, abanicos de techo, tomas
corrientes, apagadores, alambrado etc.

Glb 1.00    C$ 0.00 C$ 0.00

10 Perforaciones de orificio de 2" para manquera
de gas butano Glb 1.00    C$ 0.00 C$ 0.00

11 Desinstalación de verjas de angulares (h=1.00
x 3 mts) en área de muro perimetral Ml 120.00    C$ 0.00 C$ 0.00

12 Desinstalación de gavetas y puertas inferiores
en área de pantry Ml 3.00    C$ 0.00 C$ 0.00
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13 Tala  y  destronque  de  árboles  de  mango
D=0.40 existente  C/U 1.00    C$ 0.00 C$ 0.00

14 Tala  y  destronque  de  palmeras  de  Coco
D=0.20 existente  H=2.50 Mts C/U 5.00    C$ 0.00 C$ 0.00

15

Levantamiento  Topográfico  (Altimetría  y
Planimetría)  Incluyen  las  edificaciones
actuales,  perfiles  de  pendientes,  calles,
estudios para desagüe de aguas pluviales etc.

M² 1,500.00    C$ 0.00 C$ 0.00

010-04 DEMOLICIONES       C$ 0.00

1
Hacer  boquete  de  puerta  en  área  de  cocina
w=0.97  x  h=  2.10  incluyen  reforzamiento  de
boquete con vigas y columnas.

M² 2.50    C$ 0.00 C$ 0.00

2 Demoler  enchape  de  azulejos  en  área  de
panty. M² 10.00    C$ 0.00 C$ 0.00

3
Demoler  Cerámica  de  piso  existente  en  mal
estado  dejando  hasta  nivel  de  cascote
existente.

M² 103.00    C$ 0.00 C$ 0.00

4
Demoler torre de concreto de tanque existente
incluyen:  columnas  de  concretos,  losa  y
estructura metálica.

M² 6.40    C$ 0.00 C$ 0.00

5
Demoler  caseta de letrina existente  incluyen:
base  de  concreto,  piso  paredes  de  material
liviana y cubierta de techo.

M² 8.00    C$ 0.00 C$ 0.00

6 Demoler infraestructura de concreto existente
incluyen. Paredes, columnas y losa. M² 33.70    C$ 0.00 C$ 0.00

7
Demoler  muro  bajo  de  concreto  incluyendo
piezas de concretos decorativas (balaustradas)
incluyen: desalojo de escombros.

M² 1.50    C$ 0.00 C$ 0.00

8 Demoler anden de concreto existente incluyen
desalojo de escombros. M² 4.60    C$ 0.00 C$ 0.00

020 MOVIMIENTO DE TIERRA       C$ 0.00

020 03
RELLENO CON MATERIALES EN ÁREA DE 
LETRINA

      C$ 0.00
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1 Relleno y compactación (con equipo) M³ 45.00    C$ 0.00 C$ 0.00

2 Acarreo de material selecto a 70 Km del 
proyecto (Banco de Santa Martha) M³ 58.50    C$ 0.00 C$ 0.00

3 Explotación de banco de préstamo.  (Material 
compacto) M³ 58.50    C$ 0.00 C$ 0.00

020-01 MOVIMIENTO DE TIERRA       C$ 0.00

020 003
RELLENO CON MATERIALES EN ÁREAS 
VERDES

      C$ 0.00

1 Descapote. Incluye tierra vegetal (t=0.10 mts M² 120.00    C$ 0.00 C$ 0.00
2 Corte de terreno (t= 0.10 mts) M³ 12.00    C$ 0.00 C$ 0.00
3 Relleno y compactación (con equipo) M³ 150.00    C$ 0.00 C$ 0.00

4 Acarreo de material selecto a 70 Km del 
proyecto (Banco de Santa Martha) M³ 150.00    C$ 0.00 C$ 0.00

5 Explotación de banco de préstamo.  (Material 
compacto) M³ 150.00    C$ 0.00 C$ 0.00

030 FUNDACIONES       C$ 0.00

1

Viga  de  Fundaciones  VF-1,  incluye
excavación, suelo cemento en proporción 1:12,
acero  de  refuerzo,  formaleta,  concreto  de
3,000  PSI,   relleno  y  compactación,  botar
material de desperdicio; incluye todo, conforme
planos y E. T. 

Ml 7.50    C$ 0.00 C$ 0.00

2

Hacer  una  muestra  de  concreto  con  cuatro
cilindros,  para  cada  uno  de  los  diferentes
elementos estructurales y suministro de prueba
esfuerzo a la compresión a los 7, 14, 21 y 28
días de edad del concreto, incluye todo

C/U 2.00    C$ 0.00 C$ 0.00

050 MAMPOSTERÍA       C$ 0.00
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1

Pared con panel  ESTRUCTRUAL de 4'x8'x3''
celda 2''x2'' con malla electrosoldada de acero
de alta resistencia  con cercha tipo Warren a
cada  2"  y  poliestireno  expandido  interno,
Incluye  instalación  del  panel,  malla  zig-zag,
malla  esquinera,  malla  unión,  colocación  de
pines para anclajes, conformación de jambas
en  los  boquetes  de  puertas  y  ventanas,
recubrimiento con Repello de mortero de 1" en
ambas caras chilateo con compresor a 90 PSI,
todo según sistema constructivo. Grosor final
de  13  cms,  repello  y  fino  tradicional  con
arenilla de playa, capa de 11mm por cara, viga
de remate superior, andamiaje, guías y curado,
todo conforme Especificaciones del fabricante,
quedando listo para pintar.

M² 35.00    C$ 0.00 C$ 0.00

055 PAREDES ESPECIALES       C$ 0.00
01 Otro tipo de Paredes       C$ 0.00

1

Partición de placa de cemento con malla  de
fibra de vidrio polimerizada en ambas caras de
1/2",  incluye  estructura  metálica  galvanizada
de 3 5/8" @ cada 40 cm, perfiles esquineros,
acabado con thinnset, y refuerzo de madera de
2" x 4" en boquetes H=3.10 mts., de alto según
especificación  de  fabricante,  quedando  listo
para pintar.

M² 40.00    C$ 0.00 C$ 0.00

060 TECHO Y FASCIA       C$ 0.00
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1

Losa  con  panel  ESTRUCTURAL de  4'x8'x3''
celda 2''x2'' con malla electrosoldada de acero
de alta resistencia  con cercha tipo Warren a
cada  2"  y  poliestireno  expandido  interno,
Incluye  instalación  del  panel,  malla  zig-zag,
malla  esquinera,  malla  unión,  colocación  de
pines para anclajes, conformación de jambas
en  los  boquetes  de  puertas  y  ventanas,
recubrimiento con Repello de mortero de 1" en
ambas caras chilateo con compresor a 90 PSI,
todo según sistema constructivo. Grosor final
de  13  cms,  repello  y  fino  tradicional  con
arenilla de playa, capa de 11mm por cara, viga
de remate superior, andamiaje, guías y curado,
todo conforme Especificaciones del fabricante,
quedando listo para pintar.

M² 6.00    C$ 0.00 C$ 0.00

070 ACABADOS       C$ 0.00

1
Suministro  e  instalación  de  azulejos  de
0.20x0.30  de  primera  calidad,  color  y  estilo
escogido o aprobado por el Dueño

M² 25.00    C$ 0.00 C$ 0.00

2
Sellar  bloques  decorativos  en  ambas  caras,
con  mortero  dejando  un  mismo  nivel  con  la
pared existente.

M² 80.00    C$ 0.00 C$ 0.00

090 PISOS       C$ 0.00

1 Conformar  y  compactar  terreno  con  cortes  y
rellenos hasta 5 cm. M² 4.25    C$ 0.00 C$ 0.00

2
Cascote de concreto de 2500 PSI con t= 3",
incluye  todo  conforme  planos  y
especificaciones técnicas

M² 4.25    C$ 0.00 C$ 0.00

3

Suministro e instalación de piso cerámica de
0.33mts x 0.33mts de primera calidad, color y
estilo escogido por el  dueño. Incluye: caliche
de 5mm., color escogió por el dueño.

M² 110.00    C$ 0.00 C$ 0.00
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110 CARPINTERÍA FINA       C$ 0.00

1

Suministro e instalación de gabinete  superior
de  madera  roja  solidad"  y  gavetas,  puertas
inferiores  de  madera  roja  solidad  bien  seca
incluyen:  curado  sellado  y  aplicar  Barniz  y
Poliuretano  color natural" conforme a diseño,
pana panty de doble hoyo y un escurridero de
acero inoxidable,  llave tipo ganso doble,  con
todos sus accesorios, 

Ml 3.20    C$ 0.00 C$ 0.00

120 PUERTAS       C$ 0.00
15 OTRO TIPO DE PUERTAS       C$ 0.00

1

Reinstalación  de  puerta  de  madera  solida
existente  incluyen: Mantenimiento y ajuste de
puerta  dejando  nivelada,  curado,  sellado,
aplicar  barniz  poliuretano,  instalación  de
cerradura de pelota primera calidad, herrajes y
Haladera cromada estilo escogida por el dueño
dejando un acabado uniforme, 

C/U 4.00    C$ 0.00 C$ 0.00

1

Reinstalación  de  puerta  de  madera  solida
existente  y  cambio  de  dirección  incluyen:
Mantenimiento  y  ajuste  de  puerta  dejando
nivelada,  curado,  sellado,  aplicar  barniz
poliuretano, instalación de cerradura de pelota
primera calidad, herrajes y Haladera cromada
estilo  escogida  por  el  dueño  dejando  un
acabado uniforme, 

C/U 1.00    C$ 0.00 C$ 0.00

2

Suministro e instalación puerta de Plywood de
1/4  de  espesor   con  marco  de  madera  roja
solidad  de  0.97mts  x  2.10  mts.  incluye
accesorios y herrajes 3 1/2", topes de puertas,
de piso, cerradura de pelota de primera calidad
en área de Cocina y Alacena.

C/U 2.00    C$ 0.00 C$ 0.00

130 VENTANAS       C$ 0.00

________________________________________________________________________________________________________________
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
LICITACIÓN PÚBLICA No. TECNICA-LP-02-2016                               Página 69 de 175



1

Suministro e instalación de Ventana Corrediza
tipo panorámica y vidrio fijo reflectivo de 6mm.,
con  estructura  de  aluminio  anodizado  color
champagne en área de cocina.

M² 18.50    C$ 0.00 C$ 0.00

2
Suministro e instalación de Cortinas roller 
screen 1%, con estructura y accesorios 
incluidos.

M² 11.34    C$ 0.00 C$ 0.00

140 OBRA METALICAS       C$ 0.00

1

Suministro  e  instalación  de  caseta
(2.5x2.5x1.50 mts)de protección de pozo agua
potable; incluye base y/o cama de concreto de
3,000  psi  con  espesor  2¨,  columnas
metálicas(2.00 m de altura)  de tubo redondo
de 1 1/2¨ empotrado en pedestales de concreto
de  0.10x0.10x0.20m  Fijado  con  crucetas
soldadas  de  varilla  de  diámetro  de  3/8¨,
enmallado de malla ciclón estándar 12.5 mm,
cubierta  de  techo  de  zinc  cal.  26  (7  m2)  y
estructura de techo de tubo redondo de tubo
de 1 1/2 ¨ pintando con dos manos de pintura
anticorrosiva

M² 13.00    C$ 0.00 C$ 0.00

2
Mantenimiento de portones y verjas existente
incluyen.  Lijado,  pulido,  aplicar  pintura
anticorrosivo color escogido por el dueño

c/u 12.00    C$ 0.00 C$ 0.00

3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMPANA
EXTRACTORA: de lámina de acero inoxidable,
Dimensiones: 1.20mts de largo x 0.60 mts de
ancho, y 0.60 mts de alto, con filtros, Ducto de
Extractor  de  0.40m  x  0.40  m  h=1.70  para
salida de humo, Incluye: suministrar 1 par de
filtro para reserva, sellar lamina de estructura
que  conforma  la  campana,  ducto  de
extracción,  extractor  eólico y  salida de humo

c/u 1.00    C$ 0.00 C$ 0.00
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tipo chimenea.

4 Extractor  de  grasa  y  gases  eléctrico,  según
fabricante. Hacer aprobado por el dueño. c/u 1.00    C$ 0.00 C$ 0.00

150 OBRAS HIDROSANITARIAS       C$ 0.00
01 OBRAS CIVILES       C$ 0.00
1 Trazo y nivelación para tuberías (A.P. / A.N.) Ml 28.00     C$ 0.00

2 Excavación  de  zanjas  altura  variable  de
acuerdo a la pendiente. Ml 28.00     C$ 0.00

3 Relleno y Compactación con Material del Sitio Ml 28.00     C$ 0.00

02
TUBERIAS Y ACCESORIOS DE AGUAS 
NEGRAS 

      C$ 0.00

1

Suministro e instalación de Tubería y 
accesorios PVC SDR-41 de Ø 4"; incluye 
accesorios, conformación de fondo de zanja, 
rotura y resane de paredes y desalojo de 
material

Ml 28.00     C$ 0.00

2

Suministro e instalación de Tubería y 
accesorios PVC SDR-41 de Ø 2"; incluye 
accesorios, conformación de fondo de zanja, 
rotura y resane de paredes y desalojo de 
material 

Ml 10.00     C$ 0.00

03
TUBERIA Y ACCESORIOS DE AGUA 
POTABLE

      C$ 0.00

1
Suministro e instalación de esperas de agua 
potable para lavamanos, incluye: (Tubo de 
abasto, llave de ángulo, accesorios, etc.)

C/U 1.00     C$ 0.00

2 Suministro e instalación de esperas de agua 
potable para inodoros, incluye: (Tubo de 

C/U 1.00     C$ 0.00
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abasto, llave de ángulo, accesorios, etc.)

3
Suministro e instalación de esperas de agua 
potable para pantry, incluye: (tubo de abasto, 
llave de ángulo, accesorios, etc.)

C/U 1.00     C$ 0.00

4
Suministro e instalación de esperas de agua 
potable para ducha, incluye: (varón accesorios 
de ducha drenajes etc.)

C/U 1.00     C$ 0.00

04 OBRAS SANITARIAS       C$ 0.00

1

Suministro e instalación de  Lavamanos de 
Pedestal, color blanco con accesorios, estilo 
escogido por el dueño suministrar muestras 
incluyen todo.

C/U 1.00     C$ 0.00

2

Suministro e instalación de Grifo cromado para
lavamanos, tipo monocomando Push  o similar 
estilo escogido por el dueño suministrar 
muestras.

C/U 1.00     C$ 0.00

3

Suministro e instalación de Inodoro, color 
blanco, taza alongada, losa vitrificada, dos 
piezas (taza y tanque), consumo de 6lts., 
desagüe al piso estilo escogido por el dueño 
suministrar muestra.

C/U 1.00     C$ 0.00

4
Suministro e instalación de llave de chorro de 
diámetro 1/2¨ de bronce con rosca para 
manguera empotrada a pared.

C/U 1.00     C$ 0.00

5 Suministro e instalación espejo de 6 mm. 
(Ancho= 0.80 mts., Alto = 0.80 mts.) C/U 1.00     C$ 0.00

6 Suministro e instalación de cortinera; incluye 
con tubo cromado de 3/4¨ ajustable C/U 1.00     C$ 0.00

7 Suministro e instalación de Portarrollos de 
acero inoxidable o similar C/U 1.00     C$ 0.00

8 Suministro e instalación de Surtidor de papel 
higiénico multirrollo. C/U 1.00     C$ 0.00
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9 Suministro e instalación de jabonera, Jabonera
Transparente fijada a pared. C/U 2.00     C$ 0.00

160 ELECTRICIDAD       C$ 0.00
02 CANALIZACIONES       C$ 0.00

1
Canalización  conduit  PVC  1/2"x10',  incluye
sonda, conectores, uniones, curvasx90°, obras
civiles, roctura de paredes y resanes.

ml 150.00     C$ 0.00

2 Suministro e instalación de tubo EMT de 2 1/2"
fijado a columna de concreto incluyen: bridas ml 8.00     C$ 0.00

03 ALAMBRADOS       C$ 0.00

1
Suministro e instalación de alambre eléctrico 
THHN #12  (3 líneas) tape eléctrico temflex 
NRABV

ml 450.00     C$ 0.00

2 Suministro e instalación de Alambre TSJ 3x12 ml 20.00     C$ 0.00
3 Suministro e instalación de Alambre TSJ 3x10 ml 52.00     C$ 0.00

4
Suministro e instalación de Alambre eléctrico 
de cobre # 1/0  AWG, para conexión desde 
Mufa a Panel eléctrico.

ml 20.00     C$ 0.00

5 Suministro e instalación de cable de aluminio 
acsr 3x4 Ml 40.00     C$ 0.00

04 LAMPARAS Y ACCESORIOS       C$ 0.00

1

Suministro e instalación de  reflectores led de 
14 watts luz blanca,  spot-light de 4" incluyen 
alambre. Incluyen obras civiles. conectores 
plásticos wire nut rojos y amarillos,

C/U 6.00     C$ 0.00

2

Suministro e instalación de Tomacorriente 
doble de 20 Amperios  125 V incluyen 
alambrado obras civiles. conectores plásticos 
wire nut rojos y amarillos,

c/u 10.00     C$ 0.00

3
Suministro e instalación de apagador doble. 
Incluyen obras civiles, conectores plásticos 
wire nut rojos y amarillos,

c/u 2.00     C$ 0.00
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4
Suministro e instalación de apagador sencillo. 
Incluyen obras civiles, conectores plásticos 
wire nut rojos y amarillos,

c/u 8.00     C$ 0.00

5

Suministro e instalación de Lámpara superficial
de 2x32 Watts diseño y estilo escogido por el 
dueño incluyen: obras civiles, conectores 
plásticos wire nut rojos y amarillos,

c/u 2.00     C$ 0.00

6

Suministro e instalación de Lámpara superficial
de 1x32 Watts diseño y estilo escogido por el 
dueño incluyen: obras civiles, conectores 
plásticos wire nut rojos y amarillos,

c/u 7.00     C$ 0.00

7

Suministro e instalación de abanicos de techos
tipo papalote diseño y estilo escogido por el 
dueño incluyen desinstalación del existente, 
reemplazo de almbrado,y obras civiles, 
resanes de paredes según el caso.

c/u 3.00     C$ 0.00

05 PANELES       C$ 0.00

1

Panel  eléctrico  (PEG)  monofásico  de  30
espacios;  incluye:  interruptor  principal,
breakers,  barra  de  150  amperios,  3  varillas
polo a tierra de 5/8. Incluye delta

c/u 1.00     C$ 0.00

2
Panel  eléctrico  (PE1)  monofásico  de  2
espacios  superficial  ;  incluye:  interruptor
principal, breakers

c/u 1.00     C$ 0.00

06 ACOMETIDAS       C$ 0.00

1
Suministro e instalación de mufa tipo calavera
de 2 1/2"  incluyen accesorios de conexión y
bajantes.

c/u 1.00     C$ 0.00

170 AIRES ACONDICIONADO       C$ 0.00
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1

Suministro  e  instalación  de  Unidad  de  Aire
Acondicionado Tipo Split   de pared de 12,000
btu, Eficiencia 16, Refrigerante R-410A, 220v,
1 fase, 60hrz con su control remoto y juego de
batería  (2  pares),  protector  de  fase  digital
monofásico;  incluye  accesorios,  estructura
metálica, obras civiles,  conexiones eléctricas a
15  mts,  tubería  de  drenaje  y  de  gases
superficiales,  breaker  2x20  en  oficinas  del
Director.

c/u 1.00     C$ 0.00

2

Suministro  e  instalación  de  Unidad  de  Aire
Acondicionado Tipo Split   de pared de 18,000
btu, Eficiencia 16, Refrigerante R-410A, 220v,
1 fase, 60hrz con su control remoto y juego de
batería  (2  pares),  protector  de  fase  digital
monofásico;  incluye  accesorios,  estructura
metálica, obras civiles,  conexiones eléctricas a
15  mts,  tubería  de  drenaje  y  de  gases
superficiales, breaker 3x20.

c/u 1.00     C$ 0.00

200 PINTURA       C$ 0.00

01 PINTURA CORRIENTE        

1

Pintura   (En  paredes  exteriores  e  internas  )
High  Standard,  anti  hongos  y  elastomerica
color escogido por el dueño incluyen rodapiés
Muro bajo, adornos de concreto, escaleras etc.

M² 480.00     C$ 0.00

201 LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA       C$ 0.00

1 Limpieza  final  y  entrega,  incluye  desalojo
materiales hasta 20 kilometro. Glb 1.00    C$ 0.00 C$ 0.00

PLANTA ALTA       C$ 0.00
010 PRELIMINARES       C$ 0.00

1 Desinstalación  de  puerta  de  madera  solidad
incluyen:  desinstalación  de  herrajes,

C/U 4.00    C$ 0.00 C$ 0.00
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cerraduras.

2
Desinstalar  sistema  eléctricos  existente
incluyen: luminarias, abanicos de techo, tomas
corrientes, apagadores, alambrado etc.

Glb 1.00    C$ 0.00 C$ 0.00

3
Desinstalación de cielo raso de lamina de fribro
cemento  incluyen:  estructura  de  aluminio
existente

M² 70.00    C$ 0.00 C$ 0.00

4 Desinstalación  de  cielo  raso  de  madera  tipo
Machimbres incluye estructura de madera M² 75.00    C$ 0.00 C$ 0.00

5 Desinstalación de fascia de madera existente
incluyen estructura. Ml 55.00    C$ 0.00 C$ 0.00

6 Desinstalación  de  cubierta  de  techo  dejando
expuesta estructura existente M² 150.00    C$ 0.00 C$ 0.00

010-04 DEMOLICIONES       C$ 0.00
1 Hacer boquete de puerta w=0.97 x h= 2.10. M² 2.50    C$ 0.00 C$ 0.00

2
Demoler  Cerámica  de  piso  existente  en  mal
estado  dejando  hasta  nivel  de  cascote
existente.

M² 160.00    C$ 0.00 C$ 0.00

3
Demoler infraestructura de concreto existente
incluyen.  Paredes,  columnas  y  losa  área  de
inodoro.

M² 33.70    C$ 0.00 C$ 0.00

4 Hacer  boquete  de  puerta  en  área vestibular
w=0.97 x h= 2.10. M² 2.50    C$ 0.00 C$ 0.00

055 PAREDES ESPECIALES       C$ 0.00
01 OTRO TIPO DE PAREDES       C$ 0.00
1 Partición de placa de cemento con malla  de

fibra de vidrio polimerizada en ambas caras de
1/2",  incluye  estructura  metálica  galvanizada
de 3 5/8" @ cada 40 cm, perfiles esquineros,
acabado con thinnset, y refuerzo de madera de
2" x 4" en boquetes H=3.10 mts., de alto según
especificación  de  fabricante,quedando  listo

M² 20.00    C$ 0.00 C$ 0.00
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para pintar.

2

Suministro e instalación de partición plegable
de madera roja solidad de (H=3.10 m) incluyen
riel  en  parte  superior  y  rodos  en  la  parte
inferior,  puertas  de  madera  solidad  para
acceso de 2.10 x 0.97 en unas de las hojas
incluyen herrajes, curado, sellado, lijado aplicar
barniz poliuretano.

M² 20.00    C$ 0.00 C$ 0.00

3

Cerramiento  con  material  FACHADA  TEC;
incluye  estructura  de  anclaje,  pintura  de
acuerdo  a  diseño,  todo  conforme  a
especificaciones del fabricante 

m² 125.00    C$ 0.00 C$ 0.00

060 TECHOS Y FASCIAS       C$ 0.00
01 ESTRUCTURAS DE MADERA       C$ 0.00

1

Mantenimiento  de  estructura  de  madera
existente incluyen reemplazo de piezas dañas,
elementos de fijación, incluyen lijado de toda la
estructura, aplicar comegenol, masilla, sellador
y barniz de poliuretano color natural.

M² 180.00    C$ 0.00 C$ 0.00

03 CUBIERTAS       C$ 0.00

1

Cubierta  de techo de lámina termo acústica 
APVC de 2 mm (6mts x 1.36mts) incluyen 
accesorios,cumbreas,limateza deacuerdo al 
fabricante, cumbrera.

M² 180.00    C$ 0.00 C$ 0.00

05 FASCIAS       C$ 0.00
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01

Suministro e instalación de fascias de  placa
de  cemento  con  malla  de  fibra  de  vidrio
polimerizada en ambas caras de 1/2", incluye
estructura  metálica  galvanizada  de 3  5/8"  @
cada 40 cm, perfiles esquineros, acabado con
thinnset,  según  especificación  de
fabricante,quedando listo  para pintar.,  incluye
estructura  de  madera  cedro  real  dejando
cortagotas de 1¨  H= 0.30 mts.,  acabado con
Tin-Seth;  incluye  estructura  metalica  en
recuadros de 0.60 x 0.40 mts todo conforme a
plano.

ML 55.00    C$ 0.00 C$ 0.00

06 CANAL       C$ 0.00

01

Suministro e Instalación canal lima hoya similar
al existente de lamina zinc liso cal # 24¨ D= 30"
incluyen desinstalación e instalación aplicar 
impermeabilizante  y hacer pruebas de 
filtraciones 

ML 10.00    C$ 0.00 C$ 0.00

02 Suministro e instalación de bajante de pvc de 
4" incluyen accesorios de unión, fijación, codos ML 8.00    C$ 0.00 C$ 0.00

070 ACABADOS       C$ 0.00

1
Sellar  bloques  decorativos  en  ambas  caras,
con mortero dejando un mismo nivel  con las
pared existente.

M² 80.00    C$ 0.00 C$ 0.00

2

Hacer Bordillo de  concreto  simple en área de
balcón  que  haciendo  una  viga  dentro  de  la
balaustro  dejando  un  acabado  uniforme
incluyen formaleta.

Ml 16.00    C$ 0.00 C$ 0.00

10
ESTRUCT. ALUMINIO PLYCEM 
TEXTURIZADO

      C$ 0.00

1 Suministrar e instalar lamina de fibro cemento
texturizado  color  blanco  modulado  2x2,
estructura de aluminio pre pintado color blanco

M² 70.00    C$ 0.00 C$ 0.00
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modulado en 2x2, maintee y cross tee, tensor
del mismo perfil de aluminio, incluye aleros.

2
Suministro e instalación de cielo falso de pvc
aleros,  y  áreas  de  vestíbulo  incluyen:
estructura de fijación, accesorios, todo.

M² 75.00    C$ 0.00 C$ 0.00

090 PISOS       C$ 0.00

1

Suministro e instalación de piso cerámica de
0.33mts x 0.33mts color y estilo escogido por
el  dueño.  Incluye:  caliche  de  5mm.,  color
escogió por el dueño.

m² 160.00    C$ 0.00 C$ 0.00

120 PUERTAS       C$ 0.00
15 OTRO TIPO DE PUERTAS       C$ 0.00

1

Reinstalación  de  puerta  de  madera  solida
existente  incluyen: Mantenimiento y ajuste de
puerta  dejando  nivelada,  curado,  sellado,
aplicar  barniz  poliuretano,  instalación  de
cerradura de pelota primera calidad, herrajes y
Haladera cromada estilo escogida por el dueño
dejando un acabado uniforme, 

C/U 4.00    C$ 0.00 C$ 0.00

130 VENTANAS       C$ 0.00

1

Suministro e instalación de Ventana Corrediza
tipo panorámica y vidrio fijo reflectivo de 6mm.,
con  estructura  de  aluminio  anodizado  color
bronce en área de cocina.

M² 15.00    C$ 0.00 C$ 0.00

2
Suministro e instalación de Cortinas roller 
screen 1%, con estructura y accesorios 
incluidos.

M² 10.15    C$ 0.00 C$ 0.00

3
Suministro e instalación de Cortinas Cortina 
roller atos 3 % apertura, con estructura y 
accesorios incluidos.

M² 25.00    C$ 0.00 C$ 0.00

140 OBRA METALICAS       C$ 0.00
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2
Mantenimiento de portones y verjas existente
incluyen.  Lijado,  pulido,  aplicar  pintura
anticorrosivo color escogido por el dueño

c/u 12.00    C$ 0.00 C$ 0.00

160 ELECTRICIDAD       C$ 0.00
02 CANALIZACIONES       C$ 0.00

1
Canalización  conduit  PVC  1/2"x10',  incluye
sonda, conectores, uniones, curvasx90°, obras
civiles, roctura de paredes y resanes.

ml 135.00    C$ 0.00 C$ 0.00

2
Suministro  e  instalación  de  caja  EMT  4x4
incluyen tapa ciega conectores plásticos wire
nut rojos y amarillos,

c/u 8.00    C$ 0.00 C$ 0.00

03 ALAMBRADOS       C$ 0.00

1
Suministro e instalación de alambre eléctrico 
THHN #12  (3 líneas) tape eléctrico temflex 
NRABV

ml 400.00    C$ 0.00 C$ 0.00

2 Suministro e instalación de Alambre TSJ 3x12 ml 30.00    C$ 0.00 C$ 0.00
3 Suministro e instalación de Alambre TSJ 3x10 ml 65.00    C$ 0.00 C$ 0.00
04 LAMPARAS Y ACCESORIOS       C$ 0.00

1

Suministro e instalación de Tomacorriente 
doble de 20 Amperios  125 V incluyen 
alambrado obras civiles. conectores plásticos 
wire nut rojos y amarillos,

c/u 8.00    C$ 0.00 C$ 0.00

2
Suministro e instalación de apagador doble. 
Incluyen obras civiles, conectores plásticos 
wire nut rojos y amarillos,

c/u 2.00    C$ 0.00 C$ 0.00

3
Suministro e instalación de apagador sencillo. 
Incluyen obras civiles, conectores plásticos 
wire nut rojos y amarillos,

c/u 8.00    C$ 0.00 C$ 0.00

4

Suministro e instalación de Lámpara superficial
de 2x32 Watts diseño y estilo escogido por el 
dueño incluyen: obras civiles, conectores 
plásticos wire nut rojos y amarillos,

c/u 8.00    C$ 0.00 C$ 0.00
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5

Suministro e instalación de abanicos de techos
tipo papalote diseño y estilo escogido por el 
dueño incluyen desinstalación del existente, 
reemplazo de almbrado,y obras civiles, 
resanes de paredes según el caso.

c/u 4.00    C$ 0.00 C$ 0.00

170 AIRES ACONDICIONADO       C$ 0.00

1

Suministro  e  instalación  de  Unidad  de  Aire
Acondicionado Tipo Split   de pared de 12,000
btu, Eficiencia 16, Refrigerante R-410A, 220v,
1 fase, 60hrz con su control remoto y juego de
batería  (2  pares),  protector  de  fase  digital
monofásico;  incluye  accesorios,  estructura
metálica, obras civiles,  conexiones eléctricas a
15  mts,  tubería  de  drenaje  y  de  gases
superficiales, breaker 2x20.

C/U 2.00    C$ 0.00 C$ 0.00

1

Suministro  e  instalación  de  Unidad  de  Aire
Acondicionado Tipo Split   de pared de 18,000
btu, Eficiencia 16, Refrigerante R-410A, 220v,
1 fase, 60hrz con su control remoto y juego de
batería  (2  pares),  protector  de  fase  digital
monofásico;  incluye  accesorios,  estructura
metálica, obras civiles,  conexiones eléctricas a
15  mts,  tubería  de  drenaje  y  de  gases
superficiales, breaker 3x20.

C/U 2.00    C$ 0.00 C$ 0.00

200 PINTURA       C$ 0.00
01 PINTURA CORRIENTE        

1

Pintura   (En  paredes  exteriores  e  internas  )
High  Standard,  anti  hongos  y  elastomerica
color escogido por el dueño incluyen rodapiés
Muro bajo, adornos de concreto, escaleras etc.

M² 480.00    C$ 0.00 C$ 0.00

201 LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA       C$ 0.00

1 Limpieza  final  y  entrega,  incluye  desalojo
materiales hasta 20 kilometro. Glb 1.00    C$ 0.00 C$ 0.00
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CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ÁREA DE 
RECREACIÓN

      C$ 0.00

010 PRELIMINARES       C$ 0.00
02 TRAZO Y NIVELACIÓN       C$ 0.00
1 Descapote. Incluye tierra vegetal M² 140.00    C$ 0.00 C$ 0.00

2 Trazo y nivelación del terreno natural, incluye 
descapote y/o corte manual del terreno. M² 140.00    C$ 0.00 C$ 0.00

3 Niveleta sencilla de 1.10m c/u 8.00    C$ 0.00 C$ 0.00
4 Niveletas dobles de 1.50 x 1.50 m c/u 8.00    C$ 0.00 C$ 0.00

030 FUNDACIONES       C$ 0.00

1

Viga  de  Fundaciones  VF-1,  incluye
excavación, suelo cemento en proporción 1:12,
acero  de  refuerzo,  formaleta,  concreto  de
3,000  PSI,   relleno  y  compactación,  botar
material de desperdicio; incluye todo, conforme
planos y E. T. 

Ml 78.00    C$ 0.00 C$ 0.00

2

Hacer  una  muestra  de  concreto  con  cuatro
cilindros,  para  cada  uno  de  los  diferentes
elementos estructurales y suministro de prueba
esfuerzo a la compresión a los 7, 14, 21 y 28
días de edad del concreto, incluye todo

C/U 2.00    C$ 0.00 C$ 0.00

050 MAMPOSTERÍA       C$ 0.00
1 Pared con panel  ESTRUCTURAL de 4'x8'x3''

celda 2''x2'' con malla electrosoldada de acero
de alta resistencia  con cercha tipo Warren a
cada  2"  y  poliestireno  expandido  interno,
Incluye  instalación  del  panel,  malla  zig-zag,
malla  esquinera,  malla  unión,  colocación  de
pines para anclajes, conformación de jambas
en  los  boquetes  de  puertas  y  ventanas,
recubrimiento con Repello de mortero de 1" en
ambas caras chilateo con compresor a 90 PSI,

M² 320.00    C$ 0.00 C$ 0.00

________________________________________________________________________________________________________________
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
LICITACIÓN PÚBLICA No. TECNICA-LP-02-2016                               Página 82 de 175



todo según sistema constructivo. Grosor final
de  13  cms,  repello  y  fino  tradicional  con
arenilla de playa, capa de 11mm por cara, viga
de remate superior, andamiaje, guías y curado,
todo conforme Especificaciones del fabricante,
quedando listo para pintar.

060 TECHOS Y FASCIAS       C$ 0.00
01 ESTRUCTURAS       C$ 0.00

1

Suministro e instalación de estructura metálica
de  vm-  4x4x1/8",  pl-1  2x4x1/16"  incluyen
platinas  de  fijación,  soporte  de  anclajes,
pintura  anticorrosivo  dos  manos  una  mana
color verde y la segunda color rojo

M² 150.00    C$ 0.00 C$ 0.00

03 CUBIERTAS       C$ 0.00

1

Cubierta  de techo de lámina termo acústica 
APVC de 2 mm (6mts x 1.36mts) incluyen 
accesorios,cumbreas,limateza deacuerdo al 
fabricante, cumbrera.

M² 150.00    C$ 0.00 C$ 0.00

05 FASCIAS       C$ 0.00
01 Suministro e instalación de fascias de  placa

de  cemento  con  malla  de  fibra  de  vidrio
polimerizada en ambas caras de 1/2", incluye
estructura  metálica  galvanizada  de 3  5/8"  @
cada 40 cm, perfiles esquineros, acabado con
thinnset,  según  especificación  de
fabricante,quedando listo  para pintar.,  incluye
estructura  de  madera  cedro  real  dejando
cortagotas de 1¨  H= 0.30 mts.,  acabado con
Tin-Seth;  incluye  estructura  metalica  en
recuadros de 0.60 x 0.40 mts todo conforme a

ML 40.00    C$ 0.00 C$ 0.00
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plano.

070 ACABADOS       C$ 0.00

1
Suministro  e  instalación  de  azulejos  de
0.20x0.30  de  primera  calidad  color  y  estilo
escogido o aprobado por el Dueño

M² 80.00    C$ 0.00 C$ 0.00

080 CIELO RASO       C$ 0.00

10
ESTRUCT. ALUMINIO PLYCEM 
TEXTURIZADO

      C$ 0.00

1

Suministrar e instalar lamina de fibro cemento
texturizado  color  blanco  modulado  2'x2',
estructura de aluminio pre pintado color blanco
modulado en 2'x2', maintee y cross tee, tensor
del mismo perfil de aluminio, incluye aleros.

M² 150.00    C$ 0.00 C$ 0.00

090 PISOS       C$ 0.00

1

Suministro e instalación de piso cerámica de
0.33mts x 0.33mts de primera calidad color y
estilo escogido por el  dueño. Incluye: caliche
de 3mm., color escogió por el dueño.

m² 120.00    C$ 0.00 C$ 0.00

120 PUERTAS       C$ 0.00
15 OTRO TIPO DE PUERTAS       C$ 0.00

1

Suministro e instalación puerta de madera roja
solida de  (0.97x2.10)incluyen:  marcos,  ajuste
de  puerta  dejando  nivelada,  curado,  sellado,
aplicar  barniz  poliuretano,  instalación  de
cerradura de pelota primera calidad, herrajes y
Haladera cromada estilo escogida por el dueño
dejando un acabado uniforme, 

C/U 7.00    C$ 0.00 C$ 0.00
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2

Suministro e instalación puerta de madera roja
solida de  (0.87x2.10)incluyen:  marcos,  ajuste
de  puerta  dejando  nivelada,  curado,  sellado,
aplicar  barniz  poliuretano,  instalación  de
cerradura de pelota primera calidad, herrajes y
Haladera cromada estilo escogida por el dueño
dejando un acabado uniforme, 

C/U 2.00    C$ 0.00 C$ 0.00

130 VENTANAS       C$ 0.00

1

Suministro e instalación de Ventana Corrediza
tipo panorámica y vidrio fijo reflectivo de 6mm.,
con  estructura  de  aluminio  anodizado  color
champagne incluyen sellado con silicon.

M² 12.00    C$ 0.00 C$ 0.00

2
Suministro e instalación de Cortinas roller 
screen 1%, con estructura y accesorios 
incluidos.

M² 7.00    C$ 0.00 C$ 0.00

140 OBRAS METALICAS       C$ 0.00

1

Suministro e instalación de verjas metálicas de
tubo  cuadrado  de  1¨x  1¨chapa  15;  incluye
aplicación  de  anticorrosivo  (02  manos)  y
pintura de acabado FAST DRY color escogido
por el dueño.

M² 12.00    C$ 0.00 C$ 0.00

150 OBRAS HIDROSANITARIAS       C$ 0.00
01 OBRAS CIVILES       C$ 0.00
1 Trazo y nivelación para tuberías (A.P. / A.N.) Ml 35.00    C$ 0.00 C$ 0.00

2 Excavación  de  zanjas  altura  variable  de
acuerdo a la pendiente. Ml 35.00    C$ 0.00 C$ 0.00

3 Relleno y Compactación con Material del Sitio Ml 35.00    C$ 0.00 C$ 0.00

02
TUBERIAS Y ACCESORIOS DE AGUAS 
NEGRAS 

      C$ 0.00

1 Suministro e instalación de Tubería y 
accesorios PVC SDR-41 de Ø 4"; incluye 
accesorios, conformación de fondo de zanja, 
rotura y resane de paredes y desalojo de 

Ml 35.00    C$ 0.00 C$ 0.00
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material

2

Suministro e instalación de Tubería y 
accesorios PVC SDR-41 de Ø 2"; incluye 
accesorios, conformación de fondo de zanja, 
rotura y resane de paredes y desalojo de 
material 

Ml 20.00    C$ 0.00 C$ 0.00

03
TUBERIA Y ACCESORIOS DE AGUA 
POTABLE

      C$ 0.00

2
Suministro e instalación de esperas de agua 
potable para lavamanos, incluye: (Tubo de 
abasto, llave de ángulo, accesorios, etc.)

C/U 6.00    C$ 0.00 C$ 0.00

3
Suministro e instalación de esperas de agua 
potable para inodoros, incluye: (Tubo de 
abasto, llave de ángulo, accesorios, etc.)

C/U 8.00    C$ 0.00 C$ 0.00

4
Suministro e instalación de esperas de agua 
potable para ducha, incluye: (varón accesorios 
de ducha drenajes etc.)

C/U 2.00    C$ 0.00 C$ 0.00

3
Suministro e instalación de esperas de agua 
potable para Urinario, incluye: (Tubo de 
abasto, llave de ángulo, accesorios, etc.)

C/U 2.00    C$ 0.00 C$ 0.00

04 OBRAS SANITARIAS       C$ 0.00

1

Suministro e instalación de  Lavamanos de 
Pedestal, color blanco con accesorios estilo 
escogido por el dueño suministrar muestra 
incluyen todo.

C/U 2.00    C$ 0.00 C$ 0.00

2

Suministro e instalación de  Lavamanos para 
empotrar, color blanco con accesorios estilo 
escogido por el dueño suministrar muestra 
incluyen todo.

C/U 3.00    C$ 0.00 C$ 0.00

3 Suministro e instalación de Grifo cromado para
lavamanos tipo monocomando Push estilo 

C/U 5.00    C$ 0.00 C$ 0.00
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escogido por el dueño suministrar muestra.

4

Suministro e instalación de Inodoro, color 
blanco, taza alongada, losa vitrificada, dos 
piezas (taza y tanque), consumo de 6lts., 
desagüe al piso estilo escogido por el dueño 
suminstrar muestra.

C/U 8.00    C$ 0.00 C$ 0.00

5 Suministro e instalación espejo de 6 mm. 
(Ancho= 0.80 mts., Alto = 0.80 mts.) C/U 2.00    C$ 0.00 C$ 0.00

6 Suministro e instalación espejo de 6 mm. 
(Ancho= 1.40 mts., Alto = 0.80 mts.) C/U 1.00    C$ 0.00 C$ 0.00

7 Suministro e instalación espejo de 6 mm. 
(Ancho= 1.00 mts., Alto = 0.80 mts.) C/U 1.00    C$ 0.00 C$ 0.00

8 Suministro e instalación de cortinera; incluye 
con tubo cromado de 3/4¨ ajustable C/U 2.00    C$ 0.00 C$ 0.00

9 Suministro e instalación de Portarrollos de 
acero inoxidable o similar C/U 8.00    C$ 0.00 C$ 0.00

10 Suministro e instalación de Surtidor de papel 
higiénico multirrollo. C/U 8.00    C$ 0.00 C$ 0.00

11 Suministro e instalación de jabonera, 
transparente, fijada a pared. C/U 2.00    C$ 0.00 C$ 0.00

160 ELECTRICIDAD       C$ 0.00
02 CANALIZACIONES       C$ 0.00

1
Canalización  conduit  PVC  1/2"x10',  incluye
sonda, conectores, uniones, curvasx90°, obras
civiles, roctura de paredes y resanes.

ml 95.00    C$ 0.00 C$ 0.00

2
Suministro  e  instalación  de  caja  EMT  4x4
incluyen tapa ciega conectores plásticos wire
nut rojos y amarillos,

c/u 25.00    C$ 0.00 C$ 0.00

3
Canalización  conduit  PVC  3/4"x10',  incluye
sonda, conectores, uniones, curvasx90°, obras
civiles.

ml 80.00    C$ 0.00 C$ 0.00

03 ALAMBRADOS       C$ 0.00
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1
Suministro e instalación de alambre eléctrico 
THHN #12  (3 líneas) tape eléctrico temflex 
NRABV

ml 285.00    C$ 0.00 C$ 0.00

2 Suministro e instalación de Alambre TSJ 3x12 ml 30.00    C$ 0.00 C$ 0.00
3 Suministro e instalación de Alambre TSJ 3x10 ml 90.00    C$ 0.00 C$ 0.00

4
Suministro e instalación de Alambre THHN #12
(3 líneas) tape eléctrico temflex NRABV 
incluyen sondeo.

ml 180.00    C$ 0.00 C$ 0.00

04 LAMPARAS Y ACCESORIOS       C$ 0.00

1

Suministro e instalación de Tomacorriente 
doble de 20 Amperios  125 V incluyen 
alambrado obras civiles. conectores plásticos 
wire nut rojos y amarillos,

c/u 15.00    C$ 0.00 C$ 0.00

2
Suministro e instalación de apagador doble. 
Incluyen obras civiles, conectores plásticos 
wire nut rojos y amarillos,

c/u 1.00    C$ 0.00 C$ 0.00

3
Suministro e instalación de apagador sencillo. 
Incluyen obras civiles, conectores plásticos 
wire nut rojos y amarillos,

c/u 9.00    C$ 0.00 C$ 0.00

4

Suministro e instalación de Lámpara superficial
circular de 40 Watts diseño y estilo escogido 
por el dueño incluyen: obras civiles, conectores
plásticos wire nut rojos y amarillos, cepos.

c/u 4.00    C$ 0.00 C$ 0.00

5

Suministro e instalación de Lámpara superficial
de 2x32 Watts diseño y estilo escogido por el 
dueño incluyen: obras civiles, conectores 
plásticos wire nut rojos y amarillos,

c/u 12.00    C$ 0.00 C$ 0.00

6

Suministro e instalación de abanicos de techos
tipo papalote diseño y estilo escogido por el 
dueño incluyen desinstalación del existente, 
reemplazo de almbrado,y obras civiles, 
resanes de paredes según el caso.

c/u 6.00    C$ 0.00 C$ 0.00

05 PANELES       C$ 0.00
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2

Panel  eléctrico  (PE2)  monofásico  de  12
espacios  para  empotrar  ;  incluye:  interruptor
principal,  breakers, barra de 150 amperios, 3
varillas polo a tierra de 5/8. Incluye delta

c/u 1.00    C$ 0.00 C$ 0.00

170 AIRES ACONDICIONADO       C$ 0.00

1

Suministro  e  instalación  de  Unidad  de  Aire
Acondicionado Tipo Split   de pared de 12,000
btu, Eficiencia 16, Refrigerante R-410A, 220v,
1 fase, 60hrz con su control remoto y juego de
batería  (2  pares),  protector  de  fase  digital
monofásico;  incluye  accesorios,  estructura
metálica, obras civiles,  conexiones eléctricas a
15  mts,  tubería  de  drenaje  y  de  gases
superficiales, breaker 2x20.

c/u 5.00    C$ 0.00 C$ 0.00

2

Suministro  e  instalación  de  Unidad  de  Aire
Acondicionado Tipo Split   de pared de 18,000
btu, Eficiencia 16, Refrigerante R-410A, 220v,
1 fase, 60hrz con su control remoto y juego de
batería  (2  pares),  protector  de  fase  digital
monofásico;  incluye  accesorios,  estructura
metálica, obras civiles,  conexiones eléctricas a
15  mts,  tubería  de  drenaje  y  de  gases
superficiales, breaker 2x20.

c/u 1.00    C$ 0.00 C$ 0.00

200 PINTURA       C$ 0.00
01 PINTURA CORRIENTE        

1

Pintura   (En  paredes  exteriores  e  internas  )
High  Standard,  anti  hongos  y  elastomerica
color escogido por el dueño incluyen rodapiés
Muro bajo, adornos de concreto, escaleras etc.

M² 650.00    C$ 0.00 C$ 0.00

         
201 LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA       C$ 0.00

1 Limpieza  final  y  entrega,  incluye  desalojo
materiales hasta 20 kilometro. Glb 1.00    C$ 0.00 C$ 0.00
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CANCHA MULTIUSO Y TARIMA CULTURAL C$ 0.00
TARIMA CULTURAL       C$ 0.00

010 PRELIMINARES       C$ 0.00
02 TRAZO Y NIVELACIÓN       C$ 0.00

1
Trazo y nivelación del terreno natural, incluye
limpieza inicial del terreno, niveletas sencilla y
doble.

m2 65.00    C$ 0.00 C$ 0.00

2 Relleno y compactación de material selecto al
98 % proctor M³ 60.00    C$ 0.00 C$ 0.00

3 Acarreo  de  material  selecto  a  20  Km  del
proyecto (santa martha) m³ 78.00    C$ 0.00 C$ 0.00

4 Relleno y compactación (con equipo) m³ 60.00    C$ 0.00 C$ 0.00

5 Explotación de banco de préstamo.  (Material
compacto) m³ 78.00    C$ 0.00 C$ 0.00

030 FUNDACIONES       C$ 0.00
01 ZAPATAS       C$ 0.00

1

Zapata  Z-1  (0.80  x  0.80  x  0.25)  con  PD-1
(0.20x0.20Mts)  incluye  excavación,  suelo
cemento en proporción 1:12 acero de refuerzo
# 4, formaletas, concreto de 3,000 PSI, relleno
y compactación botar material de desperdicio.

C/U 6.00    C$ 0.00 C$ 0.00

2
columnas de  concreto  reforzado  0.15  x  0.15
Mts  4  elementos  #  4  incluyen  estribos  #  2
formaletas

ml 8.00    C$ 0.00 C$ 0.00

3 Viga Asísmica de 0.20x0.20 mts ml 18.00    C$ 0.00 C$ 0.00
4 Viga corona de 0.20x0.20 mts ml 18.00    C$ 0.00 C$ 0.00

4
construir  muro  de  retención  para  pared  del
área  frontal  de  tarima  de  piedra  cantera
incluyen llores de 1"

m2 16.00    C$ 0.00 C$ 0.00

5 construir losa de concreto reforzado 3" incluye
malla  electrosoldada  con  dados  de  concreto

m2 65.00    C$ 0.00 C$ 0.00
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para nivelación.

6

Construcción de Gradas de concreto simple de
2,500  PSI  arenillado  (Huella  y  Contrahuella),
con corta gotas de 0.015 mts., y piedra cantera
de 0.60x0.40x0.15 mts., para acceso a tarima.
Según detalle constructivo.

M2 6.00    C$ 0.00 C$ 0.00

055 PAREDES ESPECIALES       C$ 0.00

1

Partición de placa de cemento con malla  de
fibra de vidrio polimerizada en ambas caras de
1/2",  incluye  estructura  metálica  galvanizada
de 3 5/8" @ cada 40 cm, perfiles esquineros,
acabado con thinnset, y refuerzo de madera de
2" x 4" en boquetes según especificación de
fabricante,quedando listo para pintar (forro de
columnas).

m2 45.00    C$ 0.00 C$ 0.00

2

Suministro  e  instalación  de  enchape  de
cerámica color y estilo escogido por el dueño
en  columnas   incluyen  plasterbond,  bondex
caliche, separadores, todo en columnas)..

m2 45.00    C$ 0.00 C$ 0.00

3 Pared con panel  ESTRUCTURAL de 4'x8'x3''
celda 2''x2'' con malla electrosoldada de acero
de alta resistencia  con cercha tipo Warren a
cada  2"  y  poliestireno  expandido  interno,
Incluye  instalación  del  panel,  malla  zig-zag,
malla  esquinera,  malla  unión,  colocación  de
pines para anclajes, conformación de jambas
en  los  boquetes  de  puertas  y  ventanas,
recubrimiento con Repello de mortero de 1" en
ambas caras chilateo con compresor a 90 PSI,
todo según sistema constructivo. Grosor final
de  13  cms,  repello  y  fino  tradicional  con
arenilla de playa, capa de 11mm por cara, viga

M² 86.00    C$ 0.00 C$ 0.00
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de remate superior, andamiaje, guías y curado,
todo conforme Especificaciones del fabricante,
quedando listo para pintar.

060 TECHOS Y FASCIAS       C$ 0.00

1

Viga  Metálica  CHM-1  de  angulares  de
4"x4"x1/8",  incluye aplicación de anticorrosivo
(02 manos, una antes de instalar (color rojo) y
una ya instalada(color gris)).

ml 30.00    C$ 0.00 C$ 0.00

2

Perlin  Clavador  galvanizado  P-1  de
2"x4"x1/16", Acero A-36; incluye aplicación de
aanticorrosivo  (02  manos,  una  antes  de
instalar  (color  rojo)  y  una  ya  instalada(color
gris)).

ml 90.00    C$ 0.00 C$ 0.00

3

Suministro  e  instalación  de  elementos  de
fijación de estructura metálica de techo; incluye
aplicación  de  anticorrosivo  (02  manos,  una
antes  de  instalar  (color  rojo)  y  una  ya
instalada(color gris)).

kg 35.00    C$ 0.00 C$ 0.00

4

Cubierta  de techo de lámina termo acústica
APVC  de  2  mm  (6mts  x  1.36mts)  incluyen
accesorios,cumbreas,limateza  deacuerdo  al
fabricante, cumbrera.

M² 160.00    C$ 0.00 C$ 0.00

5
Flashing  metálico  de  zinc  liso,  Cal.  24,
desarrollo= 0.60m, sellado con silicone, incluye
todo conforme planos.

ml 25.00    C$ 0.00 C$ 0.00
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6

Suministro e instalación de fascias de  placa
de  cemento  con  malla  de  fibra  de  vidrio
polimerizada en ambas caras de 1/2", incluye
estructura  metálica  galvanizada  de 3  5/8"  @
cada 40 cm, perfiles esquineros, acabado con
thinnset,  según  especificación  de
fabricante,quedando listo  para pintar.,  incluye
estructura  de  madera  cedro  real  dejando
cortagotas de 1¨  H= 0.30 mts.,  acabado con
Tin-Seth;  incluye  estructura  metalica  en
recuadros de 0.60 x 0.40 mts todo conforme a
plano.

ml 25.00    C$ 0.00 C$ 0.00

7

Suministro e instalación de canal de zinc liso
cal  #  24  para  fachad con  desarrollo  D= 30"
incluyen accesorios de fijación y tubería PVC
de 4" para bajante pluvial con sus conexiones
a red de drenaje pluvial.

ml 15.00    C$ 0.00 C$ 0.00

080 CIELO RASO       C$ 0.00

1

Suministro  e  instalación  de  cielo  de  Plycem
lamina  texturizada  modulado  en  2x2  con
estructura  aluminio  pre-pintado  crosstee  y
maintee  en  2x2,  fijado  y  suspendido  con
mismo tipo de perfil incluyen aleros.

m2 80.00    C$ 0.00 C$ 0.00

090 PISOS       C$ 0.00

1
Aplicar  acabado  (repello  y  fino  integral)  en
paredes  de  tarima  y  gradas  de  acceso  a  la
misma.

m2 20.00    C$ 0.00 C$ 0.00

2
Suministro e instalación de Piso de cerámica
0.33x0.33  mts.,  color  estilo  escogido  por  el
dueño; incluye Boundex Plus, plasterbond.

m2 72.00    C$ 0.00 C$ 0.00

140 OBRAS METALICAS       C$ 0.00
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1

Columna  Metálica  galvanizada  CM-1  de
4"x6"x1/8",  Acero  A-36;  incluye  aplicación  de
anticorrosivo (02 manos, una antes de instalar
(color rojo) y una ya instalada(color gris)).

ml 30.00    C$ 0.00 C$ 0.00

2

Unión  de  CM-1  a  losa  de  piso;  incluye
aplicación  de  anticorrosivo  (02  manos,  una
antes  de  instalar  (color  rojo)  y  una  ya
instalada(color gris)).

kg 50.00    C$ 0.00 C$ 0.00

200 PINTURA       C$ 0.00
01 PINTURA CORRIENTE        

1

Pintura   (En  paredes  exteriores  e  internas  )
High  Standard,  anti  hongos  y  elastomerica
color  escogido por el  dueño incluyen: pintura
base

M² 300.00    C$ 0.00 C$ 0.00

 CANCHA MULTIUSOS       C$ 0.00
1 Limpieza Inicial m² 230.00    C$ 0.00 C$ 0.00
2 Niveleta sencilla de 1.10m c/u 6.00    C$ 0.00 C$ 0.00
3 Niveleta doble de 1.50x1.50m c/u 4.00    C$ 0.00 C$ 0.00
4 Descapote t=0.30 mts m³ 69.00    C$ 0.00 C$ 0.00

5 Acarreo  de  material  selecto  a  20  Km  del
proyecto (santa martha) m³ 89.70    C$ 0.00 C$ 0.00

6 Relleno y compactación (con equipo) m³ 69.00    C$ 0.00 C$ 0.00

7 Explotación de banco de préstamo.  (Material
compacto) m³ 89.70    C$ 0.00 C$ 0.00

8 Mejoramiento  con  material  suelo  cemento
proporción 1:8 para terraza t= 0.20 m³ 46.00    C$ 0.00 C$ 0.00

9 Botar  material  de  desperdicio  en  botadero
municipal (15 Km) m³ 89.70    C$ 0.00 C$ 0.00

10 Pruebas de compactación en terraza al  98%
proctor c/u 2.00    C$ 0.00 C$ 0.00

11 Acero de refuerzo kg 70.00    C$ 0.00 C$ 0.00
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12

Suministro  e instalación de Concreto  t= 0.15
mts,  lujado  en  área  de  Cancha  Multiusos,
incluye concreto, colocación del concreto, sello
de  juntas  y  pintura  epóxica,  todo  conforme
planos y E. T.

M³ 36.50    C$ 0.00 C$ 0.00

13 Formaleta de losa m² 10.09    C$ 0.00 C$ 0.00

14 Pedestal y tubo para Volibol, según detalle en
planos c/u 2.00    C$ 0.00 C$ 0.00

15 Pintura alto tráfico para cancha, ml 260.00    C$ 0.00 C$ 0.00

16 Marco móvil de futbol sala, estructura de tubos
de 11/2" según detalle. c/u 2.00    C$ 0.00 C$ 0.00

17 Limpieza final incluye limpieza periódica. glb 1.00    C$ 0.00 C$ 0.00

18 Bordillo  de  Piedra  Cantera  para  Cancha
Multiusos. ml 221.25    C$ 0.00 C$ 0.00

19
Construcción  de  malla  ciclón  de  8',  h=  2.81
mts.;  incluye 02 portones de acceso de 1.00
mts., de ancho.

ml 52.05    C$ 0.00 C$ 0.00

20 Ampliación  de  Losa  en  área  de  astas  de
banderas, contiguo a Cancha Multiusos. m² 32.50    C$ 0.00 C$ 0.00

21

Construcción de Graderías de tres escalones
de piedra cantera sisada y estructura de vigas
y  columnas  de  concreto  reforzado,  costado
Oeste  de  Cancha  Multiusos.  Según  Detalle
Constructivo.

ml 17.20    C$ 0.00 C$ 0.00

22

Construcción  de  Pedestales  de  concreto
armado, para instalación de postes metálicos
de  Luminarias  tipo  SPOT LIGHT en  Cancha
Multiusos.

c/u 4.00    C$ 0.00 C$ 0.00

23 Suministro  e  instalación  de  red  para  Futbol
sala Par 1.00    C$ 0.00 C$ 0.00

24 Net para Voleibol (Reforzada) C/U 2.00    C$ 0.00 C$ 0.00

25 Limpieza  final  y  entrega,  incluye  desalojo
materiales hasta 20 kilometro. Glb 1.00    C$ 0.00 C$ 0.00
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OBRAS EXTERIORES C$ 0.00
01 ILUMINACIÓN EXTERIOR       C$ 0.00

1

Tubería  CONDUIT  de  3/4",  incluye,
excavación,  relleno  y  compactación,  tender
material  sobrante  de  excavación,  sonda,
uniones, etc.

ml 50.00    C$ 0.00 C$ 0.00

2 Alambre eléctrico de cobre Nº4 (THHN/AWG) ml 50.00    C$ 0.00 C$ 0.00

3 Conductor  eléctrico  de  cobre  3x2  (THHN  /
AWG) ml 50.00    C$ 0.00 C$ 0.00

4

Suministro  e  instalación  de  cajas  de  registro
eléctricas de 90 x 90 x h= variable, con ladrillo
de barro de 2¨ x 4¨ x 8¨ y piedra triturada de
1/2¨ con un espesor de 4¨

c/u 1.00    C$ 0.00 C$ 0.00

5

Tubo metálico cuadrado de 4¨ x 4¨ x 3/16¨  x
6.00  Ml  (Acabado  color  mate).  Incluye
pedestales  caja  de  registro  EMT  para
intemperie  de  2¨  x  4¨  con  su  tapa  ciega,
rigidizadores  y  cable  protoduro  (TSJ  de  3  x
12 )

c/u 8.00    C$ 0.00 C$ 0.00

6

Suministro  e  instalación  de  luminaria  para
exterior de (175 Watts), 208 VAC, 60 Hz  para
alumbrado exterior, incluye brazo metálico con
control  fotoeléctrico de 240 VAC, 1000 Watts
color y estilo escogido por el dueño.

c/u 8.00    C$ 0.00 C$ 0.00

02 ANDENES       C$ 0.00

1

Anden de concreto de 2,500 PSI, con bordillos
de piedra cantera ambos lados con acabado
repello  y  fino  integral  en  áreas  exteriores
(oficinas, áreas de esparcimiento canchas), de
acuerdo a Detalle Constructivo.

m2 250.00    C$ 0.00 C$ 0.00

2
Bordillo de Piedra Cantera 2 hiladas en área
verdes y Cancha Multiusos incluyen repello y
fino.

ml 30.00    C$ 0.00 C$ 0.00
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3

Suministro  e  instalación  de  membrana
geotextil, para estabilización de suelo en área
de cancha parqueos y acceso vehicular. Hacer
aprobado por el dueño.

M² 390.50    C$ 0.00 C$ 0.00

03
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS

      C$ 0.00

1

Suministro  e  instalación  de  fosa  séptica
TRICAPA  (Plástico  de  2,500  litros)  incluye:
Brocal  con  dos  piedras  canteras  acostadas,
tapa  de  concreto  reforzada  rectangular  de
T:3¨  .  f´c:3,000  psi.  Excavación,  relleno,
compactación  esparcir  en  área  de  terreno
material excavado. (Construir de acuerdo a las
especificaciones del fabricante)

GLB 1.00    C$ 0.00 C$ 0.00

2

Suministro  e  instalación  de  FILTRO  FAFA
TRICAPA  (Plástico  de  1,100  litros)  incluye:
Brocal con dos piedras cantera acostada, tapa
de  concreto  reforzada  rectangular  de  T:3¨.  f
´c:3000  psi.  Excavación,  relleno,
compactación,  esparcir  en  área  de  terreno
material excavado. (Construir de acuerdo a las
especificaciones del fabricante)

GLB 1.00    C$ 0.00 C$ 0.00

3

construcción de poso de infiltración de D=1.50
x 8.00  Mts con 5 hiladas de piedra cantera
como arranque incluyen: graba, hormigón todo
conforme a detalles,

C/U 1.00    C$ 0.00 C$ 0.00

4

Construcción  de  bases  de  concreto  para
colocación  de  tanque  séptico  incluye
colocación  de  malla  tipo  gallinero  y
revestimiento en paredes

C/U 1.00    C$ 0.00 C$ 0.00

5
Construcción  de  bases  de  concreto  para
colocación de fafa incluye colocación de malla
tipo gallinero y revestimiento en paredes

C/U 1.00    C$ 0.00 C$ 0.00
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04 SISTEMA DE BOMBEO       C$ 0.00

1

Suministro e instalación de torre de concreto
para  tanque  de  agua  potable  de  2500  litros
(Altura  de 4 Metro) Construir todo de acuerdo
a detalle

C/U 1.00    C$ 0.00 C$ 0.00

2

Suministro  e  instalación  de  tanque  plástico
(BICAPA)  de  2,500  litros  incluye  boya,
multiconector,  elementos  de  fijación  anillo  de
platina y varillas de anclajes.

C/U 1.00    C$ 0.00 C$ 0.00

3

Suministro  e  instalación  de  tubería  pvc  de
alimentación  (Al  tanque)  de  1¨  SDR  -  17.
Incluye  excavación,  relleno,  compactación,
desalojo  de  material  sobrante  de  excavación
dentro del proyecto

ML 30.00    C$ 0.00 C$ 0.00

4

Suministro e instalación de bomba sumergible
de  1.5  hp  incluyen:  tres  mantenimiento,
tuberías  de  conexión  hasta  el  tanque  toda
instalación de acuerdo al distribuidor incluyen
su acametida y panel electrico.

C/U 1.00    C$ 0.00 C$ 0.00

5 Suministro e instalación de válvula de limpieza
de bronce de 1¨ C/U 1.00    C$ 0.00 C$ 0.00

05 ARBORIZACIÓN Y GRAMA       C$ 0.00

1 suministro e instalación de arbol tipo palmeras
robelianas H= 1.50 mts C/U 15.00    C$ 0.00 C$ 0.00

2 Suministro e instalación de plantas de colores
crotos color escogido por el dueño C/U 50.00    C$ 0.00 C$ 0.00

3 Suministro e instalación de grama zoisa m² 350.00    C$ 0.00 C$ 0.00

01
MOVIMIENTO DE TIERRA EN ÁREA DE 
ESTACIONAMIENTO Y CALLES

      C$ 0.00

1 Descapote t=0.15 mts m² 260.00    C$ 0.00 C$ 0.00
2 Escarificar m² 260.00    C$ 0.00 C$ 0.00
3 Relleno y compactacion m³ 15.60    C$ 0.00 C$ 0.00
4 Cortar t=0.15 MTs m³ 154.70    C$ 0.00 C$ 0.00
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5 Botar material sobrante incluye, transporte de 
maquinaria entrada y salidad al proyecto. m³ 180.83    C$ 0.00 C$ 0.00

6 Traslado de equipo glb 1.00    C$ 0.00 C$ 0.00
02 PARQUEO PRINCIPAL DE CONCRETO M² 30.00     C$ 0.00

1

Suministro y colocación de concreto MR-36 
1"1/2" con revestimiento  de 4",  con acabado 
escobillado, de 15 cm de espesor reforzado 
con varillas de 1/2"@ 2.00 mts. Realizando la 
siguiente actividades: Suministro y colocación 
de formaletas metálicas o madera. Suministro 
y colocación de guías de nivelación del 
concreto. Vertido y extendido  del concreto. 
Vibrado del concreto con vibradores de aguja. 
Enrasado del concreto con codal manual. 
Floteado con flota canal. Plateado con 
allanadora mecánica y plato flotador. Acabado 
final con escobillon.suministro y colocación de 
dovelas en juntas de construcción únicamente.
Cortes de juntas, con cortadora industrial. Sello
de juntas con vulkem 45 y backer rod de 1/4.

M³ 30.00    C$ 0.00 C$ 0.00

03
CUNETAS DE CONCRETO EN PARQUEO Y 
CALLES

Ml 25.00     C$ 0.00

1
Hacer cunetas de concreto simple de 2500 psi,
Incluir pintura de trafico color amarillo. Todo 
deacuerdo a detalle.

Ml 25.00    C$ 0.00 C$ 0.00

2 Hacer vado de concreto como parte agua Ml 20.00    C$ 0.00 C$ 0.00

3
Hacer canal pluvial media caña perimetral 
incluyen regillas de proteccion con angulares y 
varillas lisa  todo deacuerdo a detalles.

Ml 80.00    C$ 0.00 C$ 0.00

4 Construccion de caja recolectora de bloque de 
concreto de 6"x8"x16", refuerzo de 3/8" y Est. 
1/4", con rejilla de angular de 1"x1"x1/8" y 
malla expandida, para conexión de tuberia de 

c/u 5.00    C$ 0.00 C$ 0.00
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drenaje pluvial existente.

5
Suministro e instalacion de tuberia de 8" para 
filtro perforada a la mitad del diamentro con 
orificios de 3/8", envuelto con geotextil.

ml 60.00    C$ 0.00 C$ 0.00

04 ROTULOS M²      C$ 0.00

1 Suministro  instalación de logos de pvc h= 1.20
Mts fijado a pared existente c/u 2.00    C$ 0.00 C$ 0.00

2

Rotulación  en  edificio  (letras  individuales
aluminio ionizado, color escogido por el dueño,
no  luminosa,  perfiles  de  aluminio  de  1¨,  con
pines,  altura  conforme  a  planos  leyenda:
(Escogida por el Dueño 40 ms).

Glb 1.00    C$ 0.00 C$ 0.00

3 Suministro e instalación de huellas de concreto
0.40 x0.60 Mts C/U 18.00    C$ 0.00 C$ 0.00

06 LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA       C$ 0.00

1 Limpieza  final  y  entrega,  incluye  desalojo
materiales hasta 20 kilometro. Glb 1.00    C$ 0.00 C$ 0.00

OBRAS MISCELANEAS C$ 0.00
01 SISTEMAS ESPECIALES VOZ, DATOS Glb 1.00     C$ 0.00

1
Hacer obras civiles incluyen: roctura de pares,
losas,  y  resanes  de  paredes  con  mortero
dejando un acabado uniforme.

glb 1.00    C$ 0.00 C$ 0.00

2 Canalización de redes y telefonía PVC conduit
3/4 Ml 50.00    C$ 0.00 C$ 0.00

3 Canalización de redes y telefonía PVC conduit
1" soterrada Ml 40.00    C$ 0.00 C$ 0.00

4
Canalización de redes y telefonía PVC conduit
1/2  empotrada  en  loza,  incluidas  caja  de
distribución

Ml 7.00    C$ 0.00 C$ 0.00

5 Cable UTP cat 5e Azul Ml 300.00    C$ 0.00 C$ 0.00
6 Cable UTP cat 5e gris Ml 200.00    C$ 0.00 C$ 0.00
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7 Bracket de telecomunicaciones 6 o 8 U C/U 1.00    C$ 0.00 C$ 0.00
8 Patch Panel Cat. 5e 12 ptos. Para datos C/U 1.00    C$ 0.00 C$ 0.00
9 Patch panel  Cat 5e 12 ptod. Para voz C/U 1.00    C$ 0.00 C$ 0.00
10 Organizadores horizontales frontal-posterior C/U 2.00    C$ 0.00 C$ 0.00
11 Switch 12 puertos 10/100 mbps C/U 1.00    C$ 0.00 C$ 0.00

12
Canalización de redes y telefonía PVC conduit
1/2 empotrada en paredes,  Incluida caja  4x4
con aro de repello

Ml 25.00    C$ 0.00 C$ 0.00

13 Faceplate con 1 salidas C/U 2.00    C$ 0.00 C$ 0.00
14 Faceplate con 2 salidas C/U 5.00    C$ 0.00 C$ 0.00

15 Jack RJ45 categoría 5E GIGAMAX®, color gris
para salida de voz C/U 4.00    C$ 0.00 C$ 0.00

16 Jack  RJ45  categoría  5E  GIGAMAX®,  color
azul, para salida de datos C/U 8.00    C$ 0.00 C$ 0.00

17 Patch Cord Cat. 5E 3ft. Azul C/U 8.00    C$ 0.00 C$ 0.00
18 Patch Cord Cat. 5E 7ft. Azul C/U 8.00    C$ 0.00 C$ 0.00
19 Mufa para acometida 2" C/U 1.00    C$ 0.00 C$ 0.00

20

Central  telefónica  para  08  extensiones
sencillas  y  03  troncales,  una  Operadora
telefónica, 3 teléfonos sencillos, UPS 750 va,
Protector  de  línea,  1  Polo  tierra  y  01
estabilizador de voltaje 600 watts.

C/U 1.00    C$ 0.00 C$ 0.00

21 Suministro  de  teléfonos  análogos  a  ser
escogido por el dueño. C/U 3.00    C$ 0.00 C$ 0.00

22 Suministro de teléfonos digital a ser escogido
por el dueño. C/U 1.00    C$ 0.00 C$ 0.00

201 LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA       C$ 0.00

1 Limpieza  final  y  entrega,  incluye  desalojo
materiales hasta 20 kilometro. Glb 1.00    C$ 0.00 C$ 0.00

FACHADA PRINCIPAL C$ 0.00
010 PRELIMINARES       C$ 0.00
03 DEMOLICIONES       C$ 0.00
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1 Demoler  enchape  de  cerámica  en  columnas
principales. M² 80.00    C$ 0.00 C$ 0.00

2 Desinstalación  de  verjas  de  angulares
existente en muro principal. M² 30.00    C$ 0.00 C$ 0.00

3 Desinstalación de puerta peatonal metálica de
angulares C/U 1.00    C$ 0.00 C$ 0.00

4 Desinstalación  portón  vehicular  doble  hoja
metálica de angular C/U 1.00    C$ 0.00 C$ 0.00

055 PAREDES ESPECIALES       C$ 0.00

2

Suministro  e  instalación  de  enchape  de
cerámica  de  primera  calidad  color  y  estilo
escogido por  el  dueño en columnas incluyen
plasterbond,  bondex  caliche,  separadores,
todo.

m2 80.00    C$ 0.00 C$ 0.00

140 OBRAS METALICAS       C$ 0.00

1

Suministro e instalación de verjas metálicas de
tubo cuadrado de 1¨x 1¨chapa 15; H= 1.20 Mts
incluye aplicación de anticorrosivo (02 manos,
una  antes  de  instalar  (color  rojo)  y  una  ya
instalada(color  gris)).  y  pintura  de  acabado
FAST DRY.

M² 160.00    C$ 0.00 C$ 0.00

2

Suministro  e  instalación  de  portón  peatonal
metálico tubo cuadrado de 11/2¨x 11/2¨chapa
15 con tubo horizontales @ 0.15 h=2.75 Mts;
incluye aplicación de anticorrosivo (02 manos,
una  antes  de  instalar  (color  rojo)  y  una  ya
instalada(color  gris)).  y  pintura  de  acabado
FAST DRY.

M² 5.00    C$ 0.00 C$ 0.00

3 Suministro  e  instalación  de  portón  vehicular
metálico tubo cuadrado de 11/2¨x 11/2¨chapa
15 con tubo horizontales @ 0.15 h=2.75 Mts;
incluye aplicación de anticorrosivo (02 manos,
una  antes  de  instalar  (color  rojo)  y  una  ya

M² 12.00    C$ 0.00 C$ 0.00
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instalada(color  gris)).  y  pintura  de  acabado
FAST DRY.

200 PINTURA       C$ 0.00
01 PINTURA CORRIENTE        

1
Pintura   (En  paredes  exteriores  e  internas  )
High Standard anti hongos color escogido por
el dueño incluyen incluyen pintura base. 

M² 350.00    C$ 0.00 C$ 0.00

2

Pintura  anticorrosivo (02 manos, una antes de
instalar  (color  rojo)  y  una  ya  instalada(color
gris)).  y  pintura  de  acabado  FAST  DRY  en
verjas existente en muro perimetral.

M² 100.00    C$ 0.00 C$ 0.00

201 LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA       C$ 0.00

1 Limpieza  final  y  entrega,  incluye  desalojo
materiales hasta 20 kilometro. Glb 1.00    C$ 0.00 C$ 0.00

         
A  TOTAL DIRECTOS  C$ 0.00
B INDIRECTOS (% DE A)                      0.00% C$ 0.00
C ADMINISTRACION ( % DE A)             0.00% C$ 0.00
D UTILIDADES ( % DE A) 0.00% C$ 0.00
E SUB -  TOTAL (A+B+C+D)  C$ 0.00
F IMPUESTO MUNICIPAL (1% DE E) 1.00% C$ 0.00
G COSTO INCLUYE IMPUESTO MUNICIPAL (E+F)  C$ 0.00
H IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA (15% DE E) 15.00% C$ 0.00
I COSTO INCLUYENDO IVA (G+H)  C$ 0.00
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

GENERALIDADES

Este  documento  contiene  las  especificaciones  técnicas  constructivas  del  Proyecto:
“REMODELACIÓN DE CASA JÓVENES, BILWI, PUERTO CABEZAS (RACCN).  El
cual dará mejores condiciones para la atención a los jóvenes en riesgo. Se crearán los siguientes
ambientes,  área  de  comedor,  cocina,  oficina  del  director,  oficinas  de  trabajadoras  sociales,
psicóloga,  áreas  de  esparcimiento.  Y se  abarcarán  los  rubros  de  preliminares,  fundaciones,
paredes  especiales,  techos  y  fascias,  acabados,  sistema eléctrico,  obras  sanitarias,  acabados,
obras metálicas, puertas, ventanas, obras exteriores y pintura total.

Estas Especificaciones Técnicas son un complemento al juego de planos existentes para este
proyecto,  y  su  interpretación  estará  condicionada  a  su  contenido,  por  lo  que  existirá  una
referencia y su explicación en todos y cada uno de sus aspectos.

En  todo  caso,  las  presentes  Especificaciones  Técnicas  y  el  proyecto  en  su  conjunto,  se
desarrollarán de acuerdo a la reglamentación vigente de Nicaragua, el cual se desarrollara en  la
ciudad de Bilwi, en las Instalaciones de la Delegación de Puerto Cabezas. Cualquier error u
omisión en cualquiera de los documentos, deberá dilucidarse con pleno conocimiento de tales
normas.

El Contratista deberá colocar un rotulo con las medidas (1.20m x 0.80m), para la identificación
del proyecto en el sitio de la obra, donde este sea visible, y en cual se muestren los datos técnicos
del  mismo,  así  como,  nombre  del  proyecto,  monto  del  proyecto,  fuente  de  financiamiento,
ejecutor y tiempo de ejecución del mismo. El costo de este deberá ser incluido en los costos
indirectos del proyecto.

En las presentes  Especificaciones Técnicas se hace referencia a los siguientes términos, cuyo
significado se muestra a continuación:

EL DUEÑO: La  Policía  Nacional,  para  quien  se  harán  los  trabajos  descritos  en  los
planos y en estas Especificaciones.

EL CONTRATISTA:   El Oferente Constructor, ya sea persona natural o persona jurídica y
Proveedor del estado a quien se le adjudica este contrato de construcción
por parte del DUEÑO.

EL SUPERVISOR: La persona designada por EL DUEÑO,  para la Supervisión del proyecto,
de acuerdo a lo estipulado en estas especificaciones y en los planos. 
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EL INGENIERO: La persona que asumirá por parte de EL CONTRATISTA la conducción de
los trabajos a realizarse y que velará por el estricto apego a las presentes
especificaciones. Así también, será responsable de la correcta ejecución y
el eficiente desarrollo de la obra. Estando comprometido a proporcionar al
SUPERVISOR todas las facilidades para desempeñar su función, por lo
tanto,  las  demoras  motivadas  por  rechazos  de  materiales  u  obras
presentadas para su aprobación le serán imputables.

LABORATORIO:  Cualquier  laboratorio  de  materiales  y  suelos  aprobado  por  EL
SUPERVISOR,  para  efectuar  pruebas  en  los  materiales  que  serán
incorporados a la obra (en caso de ser necesario).

PLANOS: Los  dibujos,  planos,  perfiles,  cortes,  esquemas  suplementarios  o  que
muestren reproducciones exactas de ellos, suplidos por EL DUEÑO y/o
aprobados  por  EL SUPERVISOR,  que  muestren  la  ubicación,  carácter,
dimensiones y detalles del trabajo. 

ESPECIFICACIONES:        Las direcciones, disposiciones, y estipulaciones comprendidas en
los documentos de contrato, que establecen los métodos constructivos y la
calidad de insumos,  bienes y servicios  que serán suministrados por  EL
CONTRATISTA.

ORDEN DE CAMBIO:      Un convenio escrito entre EL DUEÑO y EL CONTRATISTA,
aprobado por EL SUPERVISOR, el cual una vez debidamente aprobado,
pasa a formar parte del contrato. Ordenes de cambio pueden comprender
un  aumento  o  disminución  de  obras,  cambios  en  la  ubicación  de  los
elementos del sistema y/o en los pagos que se harán bajo EL CONTRATO.

INTERPRETACION DE DOCUMENTOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES

El propósito de estos documento es el de orientar a EL CONTRATISTA en los aspectos técnico-
legales del contrato, de manera que pueda realizar el trabajo de conformidad con los planos y
especificaciones. Los documentos de contrato son complementarios entre sí y lo consignado en
uno  se  considerará  como  en  el  otro.  Si  se  encuentran  discrepancias  entre  los  planos  y  las
especificaciones, deberán prevalecer los requerimientos de las especificaciones a menos que EL
SUPERVISOR disponga otra cosa una vez consultada la duda.

El  CONTRATISTA  no  deberá  aprovecharse  de  errores  u  omisiones  en  los  planos  y
especificaciones suministrados por EL DUEÑO y deberá informar a EL SUPERVISOR, con la
mayor  brevedad,  de  tales  errores,  omisiones  y  discrepancias  que  pudiere  encontrar.  EL
SUPERVISOR hará  las  correcciones  e  interpretaciones  necesarias  para  el  cumplimiento  del
propósito de los documentos y su resolución  será final.
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Si  EL  CONTRATISTA hubiese  procedido  a  efectuar  trabajos  que  requieran  aclaraciones,
consultas y/o cambios, sin haber recibido la autorización de EL SUPERVISOR para proceder,
esto será a riesgo y responsabilidad de EL CONTRATISTA.

Todos  los  materiales  y  equipos  suministrados  deberán  ser  nuevos,  de  diseño  corriente,
elaboración,  fabricación  y  calidad  de  primera  clase.  Los  trabajos  de  desmontaje,  izase  y
construcción deberán ser  nítidos y de primera clase.  Tanto los  materiales  como los equipos,
deberán ser productos fabricados por manufactureros de reconocida experiencia y habilidad en el
ramo, y de la calidad, clase y tipos especificados.

Cuando de manera específica los planos indiquen materiales, artículos, y estos no se encuentren
en el mercado para su uso, se considerará la posibilidad de usar materiales o artículos sustitutos o
similares,  siempre que sean de igual naturaleza y función. Si fuese el  caso de efectuar tales
cambios, los datos técnicos concernientes a dichos materiales substitutos deberán ser sometidos a
la aprobación  de EL SUPERVISOR.

EL SUPERVISOR será  el  representante  de  EL DUEÑO en  la  obra;  estará  autorizado  para
inspeccionar todo trabajo efectuado y la calidad de los materiales suministrados. Tal inspección
se extenderá a toda o cualquier parte del trabajo. EL SUPERVISOR visitara asiduamente las
obras para informar a EL DUEÑO del progreso de las mismas y de la manera que éstas se están
llevando a cabo y podrá rechazar materiales y/o obras defectuosas, suspender los trabajos si estos
no llenan los requisitos del contrato y las especificaciones y podrá llamar la atención de EL
CONTRATISTA por cualquier otra violación.

A EL SUPERVISOR se  le  prestarán  todas  las  facilidades  necesarias  para  determinar  si  los
trabajos y los materiales usados para los mismos, están de acuerdo con los requerimientos o
propósitos de los planos y especificaciones.

Las fallas de EL SUPERVISOR para descubrir y rechazar los materiales o trabajos, que durante
el progreso de la obra no estén de acuerdo con los planos y las especificaciones, no podrán
considerarse como una aceptación de dicho materiales  o  trabajos,  o  un desistimiento  de los
mismos. Además, los pagos a EL CONTRATISTA o la toma de posesión parcial o total por EL
DUEÑO, no serán interpretados como una aceptación del trabajo o del material  que no esté
estrictamente de acuerdo con los planos y especificaciones.

010.- PRELIMINARES

Una  vez  realizada  la  entrega  del  sitio  del  proyecto  por  parte  de  la  Policía  Nacional,  EL
Contratista  será  el  encargado  de  la  limpieza  inicial,  demoliciones,  debiendo  asumir  las
construcciones  temporales,  fabricación  de  obras  de  madera  (para  la  ejecución  de  la  obra),
instalación de servicios temporales y otros trabajos preliminares.

Así  mismo,  el  contratista  deberá  gestionar  las  instalaciones  temporales  de  electricidad,  agua
potable y sanitario por cuenta de él mismo. En el caso de que el contratista se conecte a los
servicios de electricidad y agua potable publico el deberá de pagar los pagos correspondientes
para tal efecto entregando copia de papeles a la supervisión.
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Esta etapa de la construcción es la que da inicio al proyecto, una vez recibido el sitio, dando
además apertura al libro de Bitácora. 

El  Contratista,  antes  de  iniciar  la  obra,  deberá  examinar  cuidadosamente  todos  los  trabajos
adyacentes,  de  los  cuales  depende  esta  obra,  de  acuerdo  a  las  intenciones  de  estas
especificaciones informando por escrito al Ingeniero Supervisor de la obra cualquier condición
que evite al Contratista realizar un trabajo de primera calidad. No se eximirá al Contratista de
ninguna responsabilidad por trabajos adyacentes incompletos o defectuosos, a menos que tales
hayan sido notificados al Ingeniero Supervisor por escrito y este los haya aceptado antes de que
el Contratista inicie cualquier parte de la obra.

01.-  LIMPIEZA INICIAL

Consiste en la limpieza de todo el terreno del proyecto, evacuando todo objeto que sobresalga de
la superficie,  e incluye remoción de basura existente,  escombros,  rozado del terreno de toda
maleza  existente.  Incluye la  remoción de arbustos,  troncos,  dentro  del  área a  construir  y  su
evacuación del terreno. 

El Contratista deberá considerar dentro de la Limpieza Inicial y la final la remoción periódica de
basura, hierbas y arbustos que nazcan dentro de los límites del proyecto, durante el período de
ejecución. No se aceptará la quema de basura, desperdicios ú otros objetos dentro del proyecto.

MEDIDAS DE MITIGACIÓN:

Antes de iniciar el proyecto, el contratista deberá de velar por cumplir con todas las medidas de
mitigación en la ejecución del proyecto tales como:

 Colocación de valla perimetral de 8’ de Zinc para evitar la contaminación de ruidos y
polvo, así como la seguridad misma de la obra y los habitantes.

 Riego continuo de  las  terrazas  y  toda  área  que emane polvo y  que  perjudique  a  los
habitantes cercanos al proyecto, así como los transeúntes.

 No se permitirán charcas dentro del terreno ó áreas de acumulación de aguas pluviales,
para lo cual el contratista deberá de realizar la conformación necesaria para la evacuación
adecuada de aguas pluviales, potable ó de otro tipo.

 En Tuberías fuera de los límites del proyecto el contratista deberá asegurar la zanja con
barreras fijas y colocar cinta amarilla alrededor de la misma.

 No se permitirán zanjas abiertas por períodos de tres días antes de la colocación de los
tubos y las zanjas serán rellenadas dentro de 24 horas después que la tubería haya sido
aprobada y aceptada por el Supervisor.

 El  contratista  deberá  de  instalar  depósitos  para  basura  originada  por  los  alimentos
ingeridos por el personal de la obra.     

 El contratista está obligado a mantener ordenado el área del proyecto, bodega, banco de
materiales con sus protecciones correspondientes.
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 Los  costos  de  estas  medidas  serán  incluidos  por  el  contratista  dentro  de  sus  costos
indirectos y cualquier tipo de incumplimiento de estas medidas serán motivo suficiente
para suspender las obras.

02.- TRAZO Y NIVELACION

Las líneas bases, puntos topográficos de referencia, están mostrados en los planos. El Contratista
trazará  su trabajo  partiendo de las  líneas  bases  y bancos  de  nivel  o  puntos  topográficos  de
referencia  establecidos  en  el  terreno  y  de  las  elevaciones  indicadas  en  los  planos,  siendo
responsable por todas las medidas que tome. 

En caso que el Contratista, encontrare errores en el nivel del punto de referencia, lo indicará por
escrito  en  el  libro  de  Bitácora,  antes  de  comenzar  cualquier  obra;  el  Ingeniero  Supervisor
contestará de la misma manera indicando el nivel correcto.

Cualquier trazado ó nivel erróneo será corregido por el Contratista por su cuenta y en el caso que
haya surgido cualquier tipo de obra erróneamente será pérdida para el mismo. Por lo tanto los
niveles de terraza y piso terminado deberán de ser verificados y aprobados por el Supervisor del
Proyecto.

El Contratista tendrá la responsabilidad de mantener y preservar todas las estacas, bancos de
nivel, niveletas y otras marcas hasta cuando el Ingeniero Supervisor lo autorice para removerlas.
En caso de negligencia del Contratista o de sus empleados que resultare en la destrucción de
dichas estacas, antes de su remoción autorizada, el Contratista las reemplazará si así lo exigiere
el Ingeniero Supervisor. El costo de estas niveletas, y otras marcas será incluido por el contratista
en esta actividad.

Para evitar errores en el  trazado de las obras el  Contratista colocará las suficientes niveletas
sencillas y dobles en los lugares donde se formen vértices en la construcción, indicando los
niveles tomando como referencia los puntos indicados en el plano.

El contratista deberá de realizar dos trazos de nivelación en dos momentos, uno al momento
antes de la conformación de la terraza y el segundo será el replanteo de los ejes estructurales. 

NIVELETAS SENCILLAS

Para el trazado de las obras el Contratista usará niveletas de madera blanca (pino), de cuartones
de 2"x3" y 0.50 metros de alto con reglas de1"x3" debidamente acepillada el canto superior
donde se referirá el nivel.  Las niveletas sencillas llevaran dos cuartones de apoyo de la regla del
nivel espaciados a 1.10 metros. 

NIVELETAS DOBLES

Se utilizarán niveletas de madera blanca (pino), de cuartones de 2"x3" y 0.50 metros de alto con
reglas de1"x3" debidamente acepillada el canto superior donde se referirá el nivel. Las niveletas
dobles serán tres cuartones espaciados a 1.10 metros pero formando ángulo recto, la madera
podrá ser de pino o madera blanca. 
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CONSTRUCCIONES TEMPORALES

Las construcciones temporales se refieren a las champas (barracas) que el Contratista usará como
bodegas y oficinas para su personal y para la supervisión. Estas construcciones temporales serán
de madera rústica o cualquier otro material que garantice la seguridad del personal y materiales
dentro de las mismas, así como bodegas móviles montadas sobre tráiler, previa autorización del
supervisor. Para su ubicación el contratista deberá de solicitar aprobación de la supervisión y
estas tienen que ser asumidas por el contratista. 

La oficina para el supervisor, de dimensiones mínimas de 2.00 x 2.00 metros será equipada por
el contrista con su respectiva silla y mesa de trabajo. La puerta de acceso deberá ser provista de
un  candado  ó  cerradura  con  su  propia  llave.  El  contratista  garantizará  la  seguridad  de  esta
oficina.

Las dimensiones para la bodega y oficina del contratista serán estipuladas por este último.

Es obligación del contratista la instalación de un baño portátil para la correcta disposición de
excretas.

Cabe  mencionar  que  los  materiales  utilizados  para  estas  construcciones  temporales  una  vez
finalizado el proyecto serán propiedad del mismo contratista.

INSTALACION DE SERVICIOS TEMPORALES

El  Contratista  será  responsable  del  suministro  al  proyecto  de  los  servicios  básicos  de  agua
potable, energía eléctrica drenaje sanitario,  drenaje pluvial,  mediante contratación provisional
con las empresas que los suministran, con la finalidad de realizar todas las actividades de las
diferentes etapas del proyecto.

La Policía Nacional no está obligada a suplir al Contratista de estos servicios, a menos que el
Contratista llegue a un arreglo que satisfaga a ambas partes.

DEMOLICIONES

Se  deberán  de  demoler  muros,  paredes,  estructuras  de  concreto,  fundaciones,  los  andenes,
bordillos  y  toda  la  estructura  de  concreto  ú  otro  material  existente  que  obstruya   el  área  a
construir  y  lo  orientado  por  el  supervisor,  incluyendo  las  áreas  de  acceso.  Toda  estructura
subterránea  que  surja  durante  la  ejecución  de  las  actividades  de  movimiento  de  tierras  y
excavación de fundaciones deberá ser removida por el contratista sin costo alguno para el Dueño
del proyecto. Esto incluye reubicación de tuberías de agua potable, Aguas residuales, pluviales,
cajas de registro, etc. Se exceptúan obras de mayor envergadura tales como pozos de absorción,
pilas sépticas, alcantarillas, etc., las cuales deberán de ser negociadas antes de su demolición con
el dueño del Proyecto.

El material sobrante deberá de ser removido y trasladado por el contratista hacia el botadero
municipal ó el sitio dentro del proyecto que indique y apruebe el supervisor, siempre y cuando no
signifique  ningún  riesgo para  la  infraestructura  a  construir  ó  vaya  en  detrimento  del  medio
ambiente (incluye paisajismo).
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Para la demolición de pisos existentes para la colocación de tubería de agua potable ó aguas
negras el contratista deberá de cortar con sierra eléctrica el espesor de la capa de concreto y una
vez concluida la instalación de las tuberías sellar con concreto simple, el área demolida. Esta
actividad se deberá de ejecutar no más de un día posterior al cerramiento de las zanjas. Son
válidas las especificaciones indicadas en medidas de mitigación.

En el caso de ser necesario romper cunetas ó bordillos, el contratista deberá de incluir dentro de
sus costos la reposición de estas obras en esta actividad

01.- TALA Y DESTRONQUE 

Se removerán los árboles indicados en planos. El contratista deberá de iniciar derramando las
ramas,  teniendo especial  cuidado en no afectar  a  vecinos.  Cualquier  tipo de afectación será
asumida por el contratista. Posteriormente podrá proceder a talar el tronco y al final excavará
alrededor para extraer las raíces del árbol. No se permitirá la presencia de raíces y troncos o
cualquier otra impureza en las terrazas. Las ramas, raíces, troncos y cualquier otro material que
provenga de la  tala  y  destronque deberán ser  desalojados de los  predios  del  Proyecto y ser
depositados  en  los  basureros  municipales  autorizados  por  la  Alcaldía  Municipal,  en  ningún
momento se permitirá la quema de estos ni otros productos de desperdicio ó limpieza inicial
(basura, etc) dentro los predios del Proyecto. 

02.- DEMOLICION DE EDIFICIO EXISTENTE 

Se demolerá todas las paredes indicadas en planos, así como abertura de boquete de puertas y
ventanas.  El  contratista  deberá  de  iniciar  desinstalando  todas  las  instalaciones  eléctricas,
teniendo especial cuidado en no afectar a vecinos. Cualquier tipo de afectación será asumida por
el contratista. Posteriormente podrá proceder a desinstalar estructura, cubiertas particiones de
madera,  piso,  cascote  e  instalaciones  sanitarios  y  al  final  excavará  para  remover  todas  las
fundaciones existentes,  por ultimo todo material que provenga de la Demolición deberán ser
desalojados  de  los  predios  del  Proyecto  y  ser  depositados  en  los  basureros  municipales
autorizados por la Alcaldía Municipal, en ningún momento se permitirá la quema de estos ni
otros productos de desperdicio ó limpieza inicial (basura, etc.) dentro los predios del Proyecto. 

020.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

Aceptada por el Ingeniero Supervisor la limpieza del sitio, el Contratista procederá a efectuar el
movimiento de tierra necesario para la construcción de las terrazas, taludes y conformación de
áreas de calles y parqueos que se encuentran indicados en los planos y en el estudio de suelos
que forman parte integrante del movimiento de tierra. 

Previamente a la iniciación de los trabajos, el Contratista, deberá someter a la aprobación del
Ingeniero Supervisor un Plan o Programa de Trabajo, que señale la forma en que se llevarán a
efecto los mismos. Este programa podrá ser modificado durante el desarrollo de la obra, si las
condiciones del trabajo lo requieren, debiéndose notificar al Ingeniero Supervisor con la debida
anticipación de dichos cambios.        
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El  Contratista  tiene  la  obligación  de  examinar  los  planos,  estudios  geológicos  y  de  suelos,
efectuados en el sitio de la obra y asumir completa responsabilidad en el uso y disponibilidad del
suelo desde el punto de vista constructivo.  

El  Contratista  comprobará  las  medidas  indicadas  en  los  planos,  localizando  los  niveles  de
referencia, para indicar los cortes y rellenos que tenga que hacer en la obra. Deberá de realizar
visitar el banco de material selecto, cuya ubicación se indica en el estudio geotécnico anexo al
presente, antes de pasar su oferta. Una vez adjudicado el proyecto corre por cuenta de él todo
gasto que incurra dejar las terrazas debidamente concluidas y listas para el trazado de la obra. 

01.- DESCAPOTE

Descripción  General  del  Trabajo:  Este  trabajo  consistirá  en  el  desmonte,  tala,  desbrozo,
eliminación y remoción de toda la vegetación, así como eliminación de la capa arable de suelo
hasta un espesor de 10 centímetros y desechos dentro de los limites señalados, excepto de los
objetos y árboles que se hayan especificado queden en sus lugares, el suelo descapotado (suelo
vegetal u orgánico) se usará para rellenar las áreas destinadas a áreas de jardines, o indicadas por
el  supervisor.  También  podrá  ser  evacuada  del  terreno  del  proyecto  si  los  alcances  así  lo
especifican. Ese material será botado por el Contratista en el botadero Municipal o donde el
Ingeniero Supervisor lo indique.

El contratista de deberá de desinstalar el área de adoquines especificadas en los planos, asimismo
se eliminará la maleza del área de adoquines existentes y se deberá de remover el material de
arena en juntas. Al momento de volver a reinstalar los adoquines se deberá de sellar las juntas
con un material de arena nuevo. 

02.- CORTES

Una vez realizado el descapote, el contratista procederá a realizar los cortes necesarios hasta
alcanzar al menos 30 cms debajo del nivel de terraza terminada. Alcanzado el nivel del corte, se
procederá a escarificar el fondo de la excavación hasta una profundidad de 0.15 centímetros y
compactar a un 95% PROCTOR dejando una superficie nivelada. El costo de esta actividad de
escarificación y compactación deberá de ser considerada por el contratista dentro del costo de  la
actividad de cortes.

EL Contratista deberá evitar la inundación de las excavaciones, procurando mantener los niveles
del suelo con las pendientes adecuadas. Cualquier acumulación de agua que se presente deberá
ser removida al costo del Contratista quien tomará las precauciones necesarias y usará el equipo
adecuado para evitar derrumbes, hundimientos y soterramientos del predio y las construcciones
existentes.   

BOTAR MATERIAL DE EXCAVACION

Esta sub-etapa se refiere a la tierra remanente que queda o que sobra de las excavaciones o cortes
realizados y escombros. Toda deberá ser botado por el Contratista inmediatamente después de
realizadas las excavaciones y cortes en el sitio donde lo indique el Supervisor. Y lo resultante
durante la ejecución del proyecto.
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El objetivo de botar  inmediatamente este  material  es de dejar  el  sitio  de trabajo limpio,  sin
residuos de tierra que den mal aspecto a la construcción concluida, ó contaminen el material
selecto.

03.- RELLENO CON MATERIALES DE PRÉSTAMOS

Una vez efectuado los cortes indicados en los planos, o en estas especificaciones, se procederá al
relleno con material selecto o mejoramiento de suelo, el que compactará por medio de equipo
mecánico, previamente aprobado por el supervisor. Para este tipo de proyectos bastará con la
compactación con planchas compactadoras.

El material del Banco aprobado se usará para la construcción de la base y sub base de calles y
parqueo  así  como  terrazas  y  deberá  estar  libre  de  toda  materia  vegetal  u  orgánica,  de
desperdicios, de pedazos de madera, etc.

La compactación a obtener es del 95 % PROCTOR efectuándose de la manera siguiente:

Se hará en capas de no mayores de 20 centímetros dando no menos de cinco pasadas o las que
recomiende el fabricante de equipo de compactación, después de darle la humedad óptima.  El
equipo usado por  el  Contratista,  no tiene  ninguna restricción  siempre  y cuando los  rellenos
cumplan con la compactación requerida del 95 % PROCTOR.  

El  Ingeniero Supervisor solicitará  al  Contratista  la  realización de al  menos  tres pruebas de
compactación, en los lugares que estime conveniente y sean de densidad dudosa, corriendo los
costos  de  estos  estudios  por  cuenta  del  Contratista.  Una  vez  concluidos  los  rellenos,  deben
quedar las terrazas debidamente compactadas con los niveles indicados en los planos. 

Después de haberse terminado los cortes, rellenos y compactación y antes de comenzar cualquier
trabajo de fundación u otro, el Contratista debe contar con el visto bueno del Supervisor, después
de analizar los resultados del Laboratorio de las pruebas realizadas, para iniciar estos trabajos.

04.- EXPLOTACION DE BANCOS

Se refiere a todas las obras que el Contratista debe efectuar para acopiar el Material Selecto en el
banco de Préstamo indicado y las negociaciones que el Contratista deba hacer con el dueño del
banco para obtener el derecho a dicho material.

05.- ACARREO DE MATERIALES

Se refiere al acarreo del material selecto del Banco aprobado, hasta el sitio de la obra.

Los acopios de material selecto deberán ser debidamente protegidos de la escorrentía para evitar
su arrastre y se cubrirá con material impermeable para evitar el saturamiento de humedad.

030.- FUNDACIONES

En esta etapa van contempladas todas las sub-etapas concernientes a lo primero que se hace en
las construcciones, una vez concluidas las terrazas donde se contemplan los niveles requeridos
en  los  planos  constructivos,  es  decir  donde  se  inicia  la  construcción.  Se  considera  como
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fundaciones toda obra que queda subterránea o soterrada sirviéndole de apoyo a las paredes y
estructuras que componen la edificación.

01.- EXCAVACION ESTRUCTURAL

Una vez efectuada la nivelación y el trazado de la obra, se inicia la excavación estructural, que
comprende los trabajos de zanjeo donde se colará la viga de Fundación (Zapata Corrida de 0.60 x
0.20 mts.)

El zanjeo para la viga de fundación que tengan un desplante menor a 0.50 metros el ancho de
estas será de 0.65 metros mayor al ancho de la viga, para que se pueda colocar la formaleta. Toda
viga asísmica debe llevar formaleta, no se permitirá al Contratista eliminar la formaleta. 

La profundidad y ancho de las excavaciones, así como el mejoramiento de estas se indica en los
planos constructivos. Toda corrección en el nivel de desplante correrá por cuenta del Contratista. 

El Contratista deberá evitar la inundación de las excavaciones, procurando mantener los niveles
del suelo con las pendientes adecuadas, cualquier acumulación de agua que se presente deberá
ser removida al costo del Contratista quien tomará las precauciones necesarias y usará el equipo
adecuado para evitar  derrumbes,  hundimientos y soterramientos del  predio y la  construcción
existente.

Después de haberse terminado la excavación y antes de comenzar cualquier trabajo de fundación
u otro, la excavación debe ser inspeccionada y autorizada por el  Supervisor.

El  contratista  deberá  de  compactar  con  maquina  la  sub  base  de  contacto  de  las  Vigas  de
Fundación hasta obtener 95% de proctor. Para lo cual la Supervisión solicitara dos pruebas de
compactación de las mismas.

02.- RELLENO Y COMPACTACION

Setenta y dos horas posteriores al colado de la Viga de Fundación el contratista podrá iniciar con
el relleno de las excavaciones, garantizando de esta manera el regado diario de los elementos.
Posteriormente  podrá  proceder  al  colado de  la  Mampostería  con las  hiladas  necesarias  para
obtener un nivel superior al nivel de terraza ó suelo natural. Cumplido el tiempo para desencofre
de vigas el Contratista procederá al relleno de las zanjas compactando todo material que haya
rellenado. 

Todo material de relleno debe ser depositado en capas no mayores de 10 centímetros de espesor
y  compactado  hasta  un  mínimo de  90% proctor,  cada  capa  debe  procesarse  controlando  su
contenido de humedad. 

Para el relleno se utilizará el material indicado en los planos constructivos.

03.- MEJORAMIENTO DE SUELO DE FUNDACIONES

Para mejorar la parte inferior de las Vigas de fundación se deberán de excavar 30 centímetros
adicionales al  nivel de desplante,  ò a como lo indiquen los planos.  El  material  excavado se
mezclará con cemento en una proporción de 1 bolsa de cemento por metro cúbico material
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selecto, ó a como lo indiquen los planos. Antes de colocar el material mejorado, se deberá de
constatar  que  el  suelo  del  fondo  de  la  zanja  esté  compactado  mínimo  al  90  %  proctor.
Posteriormente se colocará el material excavado en capas no mayores a los 10 centímetros y
compactado con maquinaria hasta alcanzar el 95 % Proctor. Dentro de esta actividad se incluye
el costo de compactación, acarreo de tierra hasta veinte metros de distancia y el del cemento. Se
exigirá al contratista dos pruebas de compactación las cuales no tendrán costo adicional para el
dueño. Esta prueba será realizada por laboratorios autorizados por el MTI. El supervisor, una vez
recibidos los resultados de las pruebas autorizará en bitácora el colado de las fundaciones.

Antes  de  colocar  el  acero  de  refuerzo  y  las  formaletas  el  Contratista  debe  de  hacer  una
conformación del terreno, dejando una Superficie nivelada y compactada.

ELEMENTOS DE CONCRETO

ACERO DE REFUERZO

El acero de refuerzo deberá cumplir con las especificaciones de la ASTM-A-615 Grado 40, con
límite de fluencia f' y =40,000 psi.

El acero de refuerzo que se instalara será de AC # 4 (½”) Y AC #3 ( 3/8”), y deberá cumplir con
las especificaciones de la ASTM-A-615 Grado 40, con  límite de fluencia f'y =40,000 psi, y
colocado a cada 20 cm en una sola Dirección de forma Vertical.

El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad u óxido no adherente en estado avanzado.  

Las barras se doblaran en frio,  ajustándose a los planos y especificaciones del proyecto,  sin
errores mayores de un (1) centímetro.

Las barras se sujetarán a la formaleta con alambre recocido calibre18 o tacos de hormigón con
ataduras de alambre de hierro dulce No. 18,  de modo que no puedan desplazarse durante el
chorreado del concreto y que esta pueda envolverlas completamente.

Salvo  indicación  especial  en  los  planos,  las  barras  quedarán  separadas  de  la  superficie  del
hormigón en vigas de fundaciones 7.5 centímetros del nivel del desplante del suelo natural.  

La posición de las barras se ajustará a lo indicado en los planos de proyectos y las instrucciones
de la Supervisión.       

Se revisará la  correcta  disposición del  acero de refuerzo antes  de proceder  al  chorreado del
concreto y se anotará en la bitácora  el registro de la obra, que al efecto llevará el Contratista,
todas las modificaciones de barras que se introduzcan, las cuales deberán ser supervisadas por la
Supervisión.
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Todas las barras se doblarán en frió. Ninguna barra parcialmente ahogada en concreto, se doblará
en el campo.        

Las barras en paquete estarán atadas fuertemente entre si formando una unidad.    

El Contratista tiene la obligación de poner como varilla de refuerzo el diámetro indicado en los
planos, en caso que el Contratista ponga una varilla de refuerzo de menor diámetro tiene que
demoler los elementes donde haya habido esta falla por cuenta y riesgo de él mismo.   

FORMALETAS PARA FUNDACIONES

a.- Las formaletas con sus soportes tendrán la resistencia y rigidez necesarias para soportar el
concreto, sin movimientos locales superiores a la milésima (0.001) de luz.  

b.- Los apoyos estarán dispuestos de modo que en ningún momento se produzcan sobre la
parte  de la  obra  ya ejecutada,  esfuerzos  superiores  al  tercio  (1/3)  de los  esfuerzos  de
diseño.  

c.- Las juntas de las formaletas no dejarán rendijas de más de tres (3) milímetros, para evitar
pérdidas de la lechada, pero deberán dejar el huelgo necesarios para evitar que por efecto
de la humedad durante el hormigonado se comprima y deforme la formaleta. 

d.- El Contratista tiene la libertad de usar cualquier tipo de formaleta para las fundaciones,
teniendo cuidado de cumplir con los requisitos de lo establecido en estas especificaciones.

e.- El descimbrado o desencofrado deberá hacerse de tal forma que no perjudique la completa
seguridad y la durabilidad de la estructura.

f.- Durante la actividad de descimbrado o desencofre se cuidará de no dar golpes ni hacer
esfuerzos que puedan perjudicar al concreto.

g.- El tiempo de descimbrado o desencofre será de 72 horas, para vigas asísmicas, zapatas,
pedestales y fundaciones en general.

h.- Para  mejor  trabajabilidad  de  las  formaletas  se  usará  en  estas  una  película  de  aceite
quemado  en  el  encofrado  para  evitar  descascaramientos  de  la  superficie  de  concreto
colado. 

i.- A todas  las  fundaciones  se  les  hará  formaleta,  no  se  permitirá  que  las  zapatas,  vigas
asísmicas y todos los elementos que forman las fundaciones, se cuelen sin formaleta, es
decir no se permitirá colar solo con el zanjeo.

CONCRETO DE FUNDACIONES

a.- La estructura ha sido diseñada para un hormigón que tenga una fatiga de ruptura mínima
de 3,000 PSI de compresión a los 28 días de colado en la obra. 

b.- El proporcionamiento de los materiales para los diferentes tipos de concreto, deberán llevar
el visto bueno (Visto Bueno) de un laboratorio de materiales autorizado, o con el visto
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bueno del Supervisor, por lo que el contratista desde la entrega de sitio deberá de trasladar
los materiales necesarios al laboratorio para el diseño de mezcla.

c.- El agua será potable, libre de toda sustancia aceitosa, alcalina,  salina (libre de sulfatos) o
materia orgánica.

d.- La arena ha de estar libre de todo material vegetal, mica o detrito de conchas marinas:  

La  calidad  y  granulometría  de  la  arena  deberá  ser  previamente  aprobados  por  un
laboratorio que designe el ingeniero Supervisor.    

La  arena  será  limpia  y  libre  de  sustancias  dañinas  como  sales,  sustancias  alcalinas
orgánicas, deberá cumplir las especificaciones del ASTM C-33.

e.- La piedra triturada debe venir graduada en distintos tamaños y debe pasar todo por un
tamiz de 1" para de vigas y 1-1/2 para vigas de fundaciones y pedestales, excepto donde
específicamente se indique lo contrario.  Todos estos materiales deberán ser aprobados por
un  Laboratorio  de  Materiales  y  Suelos  reconocidos  y  aprobados  por  el  ingeniero
Supervisor.

f.- Cemento: El cemento deberá ser almacenado en bodega techada y cerrada que permita
poca humedad.  Se apilara sobre tarimas de madera a 15 cms. del suelo.        

El cemento debe ser de una marca conocida de Cemento PORTLAND que cumpla con las
especificaciones C-150 Tipo 1 de la Amercian Society of Testing Materiales.        

El cemento debe llegar al sitio de la construcción en envases originales y enteros. 

Todo cemento dañado o ya endurecido será rechazado por el ingeniero Supervisor.

g.- La mezcla deberá hacerse en una mezcladora mecánica con no menos de1 1/2 minutos de
revolución continua, una vez que todos los ingredientes hayan sido introducidos dentro de
la mezcladora, se completará la descarga de la mezcladora dentro de un periodo de 30
minutos después de la introducción del agua para la mezcla de cemento con los áridos.

h.- De cada fundida de concreto el Contratista realizará una prueba correspondiente a cuatro
cilindros de hormigón tomados de la mezcla que el Supervisor aprobará. Se determinará su
resistencia  a  los  siete  (7),  catorce  (14)  y  veintiocho  (28)  días  por  medio  de  ensayos
efectuados  en  el  laboratorio  de  Materiales  autorizado.  El  costo  de  estas  pruebas  será
asumido por el contratista, incluyéndolo dentro de sus costos indirectos.

i.- Se realizará una prueba para vigas de fundaciones o zapata Corrida..

j.- Si los resultados de la ruptura de cilindros a los veintiocho (28) días fueren defectuosos en
más de un 25% El Supervisor rechazará la parte de la obra correspondiente.

k.- Para prevenir la segregación o pérdida de materiales no se permitirá el colado de concreto
a más de un metro de altura.

l.- El colado debe efectuarse a tal velocidad, que el concreto conserve su estado plástico en
todo momento y fluya fácilmente dentro de los espacios entre las varillas.
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m.- Una vez iniciado el colado, este deberá efectuarse en una operación continua, hasta que
termine el colado del tablero o la sección.

n.- El  concreto  que  se  haya  endurecido  parcialmente,  o  que  se  haya  contaminado  con
materiales extraños, no debe colocarse en la estructura.

o.- Durante la colocación, todo concreto en estado blando deberá compactarse con vibrador
eléctrico  para  que  pueda  acomodarse  enteramente  alrededor  del  refuerzo  y  de  las
instalaciones ahogadas.        

p.- En ningún momento se permitirá cargar la estructura, con almacenamiento de materiales,
equipos de construcción o cualquier otro tipo de sobrecarga extraordinaria.              

q.- Cuando  se  haga  una  junta,  la  superficie  de  concreto  debe  limpiarse  completamente  y
removerse toda la nata y el agua estancada.        

r.- Las juntas de colado vertical también deberá humedecerse completamente y cubrirse con
una lechada de cemento limpio, inmediatamente antes de colocarse el concreto nuevo.    

s.- En caso que la supervisión encuentre partes de la estructura con defectos o que no den la
resistencia que se requiere, el Contratista demolerá, la obra y la construirá de nuevo por su
cuenta.    

t.- Se cuidara de mantener continuamente húmedo y arriba de los 10 grados centígrados la
superficie de concreto, mojándola durante 15 días cuatro veces por día.

055.- PAREDES ESPECIALES

PANELES EXTERIORES (TIPO T1)

Todas los Muros Externos de los Edificios del Complejo a excepción de las indicadas en Planos,
serán de Paneles  de Covintec,  tipo  T1,  estructural.  Consiste  en una  malla  tridimensional  de
alambre de acero galvanizado calibre 14 de alta resistencia, construida por cerchas verticales
continuas con relleno de tiras de espuma de poli estireno expandido. Las dimensiones del panel y
su espesor se fabricarán según dimensiones en Planos.  La Resistencia del acero es de 120,000
lbs/pulg².

Se  deberán  dejar  anclados  a  la  viga  asísmica  elementos  de  acero  de  refuerzo  de  Ø ½”  de
diámetro  a  cada  0.40  metros  en  toda  su  longitud,  en  la  parte  externa,  debiendo  quedar
perfectamente alineados en ambos lados

A- Se deberán dejar anclados a la viga corona elementos de acero de refuerzo de Ø ½” de
diámetro a cada 0.40 metros en toda su longitud, en la parte externa del arco, debiendo quedar
perfectamente  alineados  en  ambos  lados,  de  modo  que  al  extenderlos  sobre  el  arco  de
COVINTEC empalmen en la misma línea o sea que estos refuerzos deben quedar alineados tanto
en forma longitudinal como trasversal.
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B- También se deberán dejar anclados en la viga corona elementos de Ø 3/8” a cada 0.40 m,
en la parte interna del arco y que sobresalgan 40 cms, para fijar el panel de COVINTEC. Estos
anclajes deberán quedar alternados con los externos de Ø ½”. 

C- Antes de colocar el panel arqueado, se debe ensayar el arco, hasta dejarlo con un radio de
1.57 m incluyendo el acabado final, de forma uniforme en toda su longitud. 

D- Todas las juntas entre paneles deben unirse en ambos lados con malla de unión recta o
esquinera según sea el caso, amarrádnosle con alambre de amarre o grapas especiales según el
fabricante.

RECOMENDACIONES  GENERALES  PARA LA INSTALACION  DE  COVINTEC  O
SIMILAR

FISURAS

Es conveniente aclarar a los instaladores y profesionales que el mortero y el concreto tienen un
proceso de fraguado el cual consiste en la reducción paulatina del contenido de agua presente en
la mezcla.

Ante esta situación, es necesario sustituir la cantidad de agua que se pierde en el proceso químico
de exotermia, que no es más que la reacción química que se produce al entrar en contacto el agua
con el cemento con la consiguiente elevación de temperatura.

Esta  elevación de temperatura prácticamente evapora el  agua dosificada por lo que si  no se
repone se produce una desecación y esto es la fisura que se observa en los primeros días después
de aplicado el repello si no se cura.

INESTABILIDAD DE LAS PAREDES

 Dado que el panel es liviano por la composición de su estructura, se hace necesario dotarlo de
rigidez a fin de que pueda resistir los impactos de la aplicación del mortero durante el proceso de
repello sea este de forma automatizada con lanza mortero y compresor o de la forma tradicional
con una cuchara de albañilería.

En el campo se ha detectado que para superar este evento, se aplican diferentes opciones de
estabilidad tales como:

Colocar  los  Perlines  de  techo  si  ya  los  tienen  en  la  obra,  de  tal  manera  que,  fijados
temporalmente en la cara opuesta a la aplicación sirvan como barrera de oposición al impacto
antes mencionado.

Colocar puntales o riendas de madera a un ángulo determinado de inclinación a fin de oponer
resistencia  a la presión del mortero durante su aplicación.
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Colocar pines o varillas de ¼” ó de 3/8”  en largos variables desde 0.30 mts hasta 0.60 mts
colocados en todas las uniones entre panel y panel, a distancias también variables entre los 0.40
mts y los 0.80 mts entre sí, independientemente de la malla unión.

MANIPULACION DEL MORTERO: 

EL  mortero  es  el  segundo  componente  de  mayor  importancia  que  el  sistema  constructivo
Covintec  tiene,  por  tanto  se  debe  tener  especial  cuidado  con  el  proceso  de  fabricación,
colocación y posterior curado.

No agregar más agua que la utilizada en la fabricación del mortero, por cuanto esto disminuye
sensiblemente la resistencia ultima del mortero.

No agregar más cemento a la mezcla ya batida para no entorpecer el proceso de fraguado ya
iniciado al entrar en contacto con el agua.

Solamente  realizar  la  cantidad  de  mezcla  que  va  a  ser  aplicada  en  un  periodo  de  tiempo
determinado o una superficie previamente seleccionada.

No dejar mezcla batida para utilizarse después de un lapso de tiempo mayor a 45 minutos de
haber sido mezclada.

Curar las paredes por un periodo de siete días continuos y las losas tanto de techo como de
entrepiso por un periodo de tres semanas seguidas, en ambos casos este curado debe ser por tres
veces al día y hasta cuatro en las zonas costeras.

MAL USO DEL SISTEMA:

Para evitar que el mal uso en la instalación del sistema se recomienda:

Que se coloque el panel siempre de manera vertical, es decir con las micro columnas en sentido
vertical o lo que es lo mismo colocarlo con el sentido más largo hacia arriba.

El anclaje debe ser colocado siempre entre el Poliestireno expandido y la electromalla del panel,
teniendo el cuidado rebajar la capa de Poliestireno en el contorno de la varilla,  de tal manera que
transmita los esfuerzos recibidos, al resto de la estructura.

El anclaje debe ser colocado a la distancia recomendada por el manual de instalación ya que esta
disposición ha sido diseñada por un ingeniero estructural. 

Asegurarse que se instalen los paneles de acuerdo a la función para la cual ha sido diseñado y
fabricado, es decir el Tipo 1, Estructural, el Tipo 2, Semi estructural y el Tipo 3, Cerramiento.
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Para evitar el efecto de cizallamiento, se sugiere colocar el diámetro del refuerzo indicado en el
manual de instalación y sometiendo a estudio especial los casos en los que haya condiciones
diferentes a las mencionadas en el mismo manual.

El amarre de los accesorios debe ser seguido para que haya continuidad en la transmisión de los
esfuerzos de panel a panel, teniendo especial cuidado de no hacer grandes cortes de alambre de
tal manera que no sobresalgan una vez se hayan amarrado los elementos.

REPELLO (Paredes de Covintec o Similar)

Se  utilizará  un  Repemax  capa  Gruesa  de  INTACO  o  similar  aprobado  por  supervisión. El
Repemax    Capa  Gruesa  es  un  mortero  cementicio  de  gran  trabajabilidad,  modificado  con
polímeros,  fibra  y  aditivos  de  alta  calidad,  especialmente  formulado  para  repellar  en  capas
gruesas desde 5 mm hasta 20 mm de espesor sobre superficies de mampostería y concreto en
interiores y exteriores.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE:

La superficie  debe  estar  limpia,  bien  adherida  y libre  de polvo,  aceite,  grasa,  cera,  pintura,
eflorescencia y cualquier otro contaminante. Si la superficie supera los 30 °C, humedézcala con
agua para bajar la temperatura  antes  de  colocar  el  mortero.  Humedezca  bien  la superficie
antes   de  colocar  el   repello.  Elementos   prefabricados   y  superficies  muy lisas  deben  ser
previamente imprimados con Maxicril.  Coloque Repemax  Capa Gruesa antes de que seque el
imprimante. Si la instalación llevará malla para anclaje mecánico, ésta debe estar al menos a 3,2
mm de  distancia  de  la  superficie.  Sobre   mampostería   de   arcilla,   coloque   previamente
Chapisco Rodillo si el  espesor del repello será de 5 mm a 15 mm o Chapisco Llaneta si  el
espesor será de 15 mm a 30 mm.

MEZCLADO:

Añada Repemax Capa Gruesa al agua limpia de acuerdo con el cuadro de dosificación en Datos
Técnicos. Mézclelos hasta obtener un mortero plástico y homogéneo. Déjelo reposar 5 minutos
antes de utilizarlo. Vuelva a batir antes de usarlo. Nunca añada más agua o Repemax  Capa
Gruesa después de realizada la mezcla inicial. No prepare más material del que se pueda aplicar
en 1 hora.

COLOCACION:

Previamente  instaladas  las  guías  o  maestras,  aplique  Repemax Capa Gruesa manualmente
con  llana  lisa  directamente  sobre  la  superficie  o  láncelo  con  cuchara  de  albañilería.  Se
recomienda aplicarlo en espesores de 5 mm a 20 mm. Si la instalación lleva malla para anclaje
mecánico,  cubra primero con mortero el  espacio entre la superficie y la malla;  espere a que
obtenga suficiente  dureza  antes  de  colocar  la  siguiente  capa.  Nivele  con  codal  de  aluminio
mientras el mortero esté trabajable. Una vez que esté ligeramente seco al tacto, dele acabado
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final con plancha de madera, llana de goma o llana metálica. El secado puede variar de acuerdo
con las características de la superficie y con las condiciones de la obra. Proteja a Repemax Capa
Gruesa de la lluvia y de vibraciones fuertes por un mínimo de 8 horas.

LIMPIEZA:

Lave las herramientas con agua y jabón, luego de su uso.

CURADO:

Se recomienda empezar el curado con agua a partir del día siguiente después de la colocación y
extenderlo por 72 horas.

RECOMENDACIONES

El exceso de agua en la mezcla disminuye las propiedades mecánicas y la calidad del mortero.
Procure que la superficie y el producto estén frescos en el momento de la aplicación. No utilice
agua para mezclar con temperatura mayor de 25 °C. Cuando requiera aplicar Repemax Capa
Gruesa en espesores mayores de 20 mm, consulte  al  Departamento de Respaldo Técnico de
INTACO. Deje  la  primera  capa  rugosa  y  humedézcala  antes  de  colocar  la  segunda.  Espere
mínimo 24 horas entre capas. No utilice Plasterbond ni otros adhesivos reemulsificables antes de
la aplicación de Repemax  Capa Gruesa sobre paredes de  mampostería. Repemax Capa Gruesa
puede colocarse sobre superficies de mampostería de arcilla si los bloques tienen una absorción
igual  o  menor  a  6%. En superficies  muy absorbentes,  procure llevar  al  punto de  saturación
superficie seca. En condiciones climáticas adversas, utilice cortinas o pantallas para evitar los
rayos directos del sol y fuertes corrientes de viento. Evite dar acabado al repello si se encuentra
muy fresco, ya que esto puede generar fisuras o desprendimientos. El tiempo de almacenamiento
es de 6 meses en su empaque original cerrado, en un lugar fresco, seco, cerrado y bajo techo.

FINOS 

Se utilizará Repemax Capa Fina. Es un mortero cementicio de gran trabajabilidad, modificado
con polímeros, fibra y aditivos de alta calidad, especialmente formulado para repellar en capas
finas desde 3 mm hasta 5 mm de espesor sobre superficies de mampostería, repello y concreto en
interiores y exteriores.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE:

La superficie debe estar aplomada, limpia, bien adherida y libre de polvo, aceite, grasa, cera,
pintura, eflorescencia y cualquier otro   contaminante.   Si   la   superficie   supera   los   30   °C,
humedézcala con agua para bajar la temperatura antes de colocar  el  mortero.  Humedezca  bien
la  superficie  antes  de colocar el repello. Elementos prefabricados y superficies muy lisas deben
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ser previamente imprimados con Maxicril. Coloque el Repemax   Capa Fina antes de que
seque el imprimante.

MEZCLADO:

Añada Repemax  Capa Fina al agua limpia de acuerdo con el cuadro  de  dosificación  en  Datos
Técnicos.  Mézclelos  hasta obtener un mortero plástico y homogéneo. Si el mezclado lo realiza
por   medios  mecánicos,   utilice   un  taladro  de  bajas revoluciones    (300  rpm)  y   un
mezclador  para  morteros   y revestimientos como el  DC 716 7/16"  x 30"  de  Kraft.  Déjelo
reposar  durante  5  minutos  antes  de  utilizarlo.  Vuelva  a  batir antes de usarlo. Nunca añada
más agua o Repemax Capa Fina después de realizada la mezcla inicial. No prepare más material
del que se pueda aplicar en 45 minutos.

COLOCACION:

Aplique  Repemax  Capa  Fina  con  una  llana  metálica  lisa, presionándolo contra la superficie
en un espesor de entre 3 mm y 5 mm. Si se necesita un mayor espesor, se deberá alcanzar en
capas sucesivas. Una vez que esté ligeramente seco al tacto, dele acabado final con llana de
goma o metálica. El secado puede variar de acuerdo con las características de la superficie y con
las condiciones climáticas de la obra. Proteja a Repemax Capa Fina de la lluvia y de vibraciones
fuertes por un mínimo de 8 horas.

LIMPIEZA:

Lave las herramientas con agua y jabón, luego de su uso.

CURADO:

Se recomienda empezar el curado con agua a partir del día siguiente después de la colocación y
extenderlo por 72 horas.

RECOMENDACIONES

El exceso de agua en la mezcla disminuye las propiedades mecánicas y la calidad del mortero.
Procure que la superficie y el producto estén frescos en el momento de la aplicación. No utilice
agua para mezclar con temperatura mayor de 25 °C. Cuando se requieran espesores mayores a
los 5 mm, espere mínimo 24 horas entre capas. Deje la primera capa rugosa y humedézcala antes
de colocar la segunda. No utilice Plasterbond  ni otros adhesivos reemulsificables antes de la
aplicación de Repemax  Capa Fina. En superficies muy absorbentes, procure llevar al punto de
saturación superficie seca. En condiciones climáticas adversas, utilice cortinas o pantallas para
evitar los rayos directos del sol y fuertes corrientes de viento. Evite dar acabado al repello si se
encuentra  muy fresco,  ya  que  esto  puede generar  fisuras  o  desprendimientos.  El  tiempo de
almacenamiento es de 6 meses en su empaque original cerrado, en un lugar fresco, seco, cerrado
y bajo techo.
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PARTICIÓN  DE  PLACA  DE  CEMENTO  CON  MALLA  DE  FIBRA  DE  VIDRIO
POLIMERIZADA.

Las particiones internas serán del tipo Partición de placa de cemento con malla de fibra de vidrio
polimerizada en ambas caras de 1/2", incluye estructura metálica galvanizada de 3 5/8" @ cada
40 cm, perfiles esquineros, acabado con thinnset, y refuerzo de madera de 2" x 4" en boquetes se
colocará previamente una cinta tipo malla. Se respetarán las especificaciones del fabricante

060.- TECHOS Y FASCIAS

Esta etapa comprende todos los trabajos relacionados con las estructuras de techo, así como las
cubiertas, bajantes, canales, y fascias.

Todos los techos deberán ser instalados por personal especializado, según el material y técnica a
utilizar. El objetivo es garantizar la absoluta hermeticidad y durabilidad de todos los techos.

Todo el trabajo de esta sección se protegerá contra golpes y perforaciones y deberá ser entregado
limpio y libre de abolladuras, señas y cualquier otro defecto.

Garantía; el contratista garantizará el trabajo de techo por un período de dos años y se obligará a
reparar en este período las goteras, filtraciones y otros defectos del techo, a excepción cuando
estas  goteras,  filtraciones  y  otros  defectos  sean  producidos  por  causas  ajenas  al  trabajo  de
construcción realizado por el contratista.

01.- ESTRUCTURAS DE ACERO

El acero deberá cumplir  con las  especificaciones  de la  A.S.T.M. designación A-36 o sea de
36,000.00 PSI de límite de fluencia, acero estructural para soldarse, excepto aquel acero que no
sea para soldarse, el cual cubrirá las especificaciones de A.S.T.M. designación AT-55T. 

Toda la estructura llegará pintada a la obra con pintura anticorrosiva a prueba de óxido.  Se
removerá la pintura de las superficies que deberán ser soldadas, en una distancia máxima en que
por efecto de calentamiento se haya deteriorado.  Después de la erección se debe repintar con el
mismo tipo de pintura y las conexiones hechas en el sitio y las secciones golpeadas y reyadas.
Las  superficies  deberán  estar  secas  cuando  se  aplique  la  pintura  anticorrosiva  según
especificaciones del fabricante. 

Antes  de  la  colocación  de  la  cubierta  de  techos,  el  contratista  solicitará  al  supervisor  la
aceptación de todos los materiales para esta obra en bitácora, previa presentación de factura de
compra y certificado de calidad de los mismos.

El electrodo a usarse será de clase E 60x  A.W.S.  Para obras de acero estructural y clase E 70x
A.W.S. para barras con refuerzo de fluencia de 40,000.00 PSI. Todos los métodos y electrodos de
soldar a usarse deberán ser aprobados por el Supervisor.  

Las  soldaduras  defectuosas  serán  cortadas  o  parcialmente  de  acuerdo  a  lo  indicado  por  el
Supervisor y serán resoldadas. Si se suscita duda sobre la eficiencia de la soldadura hecha, el
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Supervisor podrá ordenar pruebas de trepanación de soldadura y si demuestran deficiencia se
chequearan todas las soldaduras. 

Para cortar las láminas o perfiles de acero estructural, se hará uso de oxicorte ya sea en el taller o
en  el  campo,  aplicando  esmeril  posteriormente  para  dejar  una  superficie  de  corte  libre  de
abolladuras, las que no se permitirán en la obra, se aceptarán cortes cuando lo amerite el caso
con sierra de acero plata.

El  material  deberá  ser  de  la  resistencia  especificada  en  los  planos,  sin  señales  de  óxido,
deformaciones o añadiduras que afecten la homogeneidad del metal.  Toda soldadura debe ser
correctamente ejecutada.   

No se tolerará soldadura excesiva ni insuficiente.  El Supervisor deberá constatar: 

a La corriente del arco.

b La longitud del arco.

c La velocidad del avance del arco en relación con el espesor de la plancha que se suelda.

d El tipo de junta.

e El diámetro del electrodo. En el producto terminado se debe observar lo siguiente:

1 Consumo de electrodos.

2 Cráter, tamaño, forma y aspecto.

3 Cordón, tamaño, forma y fusión.

4 Sonido del arco. 

Se aceptarán electrodos revestidos tipo AWS A51 E-60 para arco protegido o AWS A517 para
arco sumergido a filete preparado sin chaflán, con ajuste de 1/32 de pulgadas y ajuste máximo de
1/16 de pulgada siempre que se añade este último ancho de separación, al tamaño requerido del
cordón o filete.

Toda  soldadura  deberá  hacerse  de  acuerdo  con  los  requerimientos  de  la  American  Welding
Society  (AWG)  con  las  modificaciones  requeridas  por  la  American  Institute  or  Steel
Construction (AISC).En general, toda soldadura a filete, mostrada en los planos o no, deberá ser
precalificada por el inspector para que esté de acuerdo con las Normas AWS y AISC, siendo esta
precalificación  limitada  a  las  obtenidas  por  los  procedimientos  de  arco  protegido  y  arco
sumergido. 

Cualquier  soldadura  cuya  longitud  de  filete  no  se  encuentre  especificada  en  los  planos,  se
asumirá que tiene una longitud tal que desarrolle 1.25 veces la capacidad  a la tracción de la
sección de acero que une.

El diámetro del electrodo con relación al calibre de la lámina asoldar es según la siguiente:       

Espesor de la Plancha Electrodo
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Hasta 3/16” 1/8”

1/4” 5/34”

5/16” 3/16”

3/8” 1/4“

3/4” 1/4”

1” 1/4”

Para soldaduras de 3 o más pasadas, la segunda pasada y las subsiguientes deberán depositarse
en dos cordones, uno al lado del otro. El número total de pasadas dependerá del operario, pero la
longitud de junta soldada por hora será la misma. 

El  contratista  deberá  presentar  al  Supervisor  evidencia  de  la  habilidad  y  competencia  del
personal de soldadores asignados a la obra. 

En las vigas metálicas de caja tubular rectangular y cuadrada, las cabezas se deben taponar con
lámina  del  mismo espesor  de  las  vigas,  dejando un orificio  de 1/8"  para  drenaje,  siendo la
confección de las cajas con soldadura acordonada de 2" de longitud espaciadas centro a centro
cada 12".

Losas de Panel de Covintec Tipo Estructural
Se empleará este tipo de Losas para detalles de Marquesinas sobre ventanas o similar, como el
caso de las Marcos Inclinados sobre el Área  de Ventanas del Edificio de Aulas (EDIFICIO A).
Los espesores de Losa, Resistencia del Concreto y reforzamiento de la misma serán basados en
las indicaciones de los Planos  y Notas Estructurales.

02.- CUBIERTAS 

Todos los techos deberán ser instalados por personal especializado, según el material y técnica a
utilizar. El objetivo es garantizar la absoluta hermeticidad y durabilidad de todos los techos. 

Antes  de  la  colocación  de  la  cubierta  de  techos,  el  contratista  solicitará  al  supervisor  la
aceptación de las láminas en bitácora, previa presentación de factura de compra y certificado de
calidad del mismo. El supervisor notificará a través de la bitácora la aceptación ó no de los
materiales y su aprobación para iniciar con la colocación de los mismos. 

Materiales: Suministro e Instalación de Cubierta de láminas de  E-76 calibre 26 BWG (Súper
Standard).   Aluminizado Prepintada  color  escogido por  el  dueño cal.26,  sobre  estructura  de
madera incluyen cimbreara color escogido por el Llevarán pernos golosos para techo con punta
de broca con arandelas tipo toiturac y sello de hule que garantice la impermeabilización.

Traslapes:  En  todos  los  casos  los  traslapes  transversales  serán  de  2  1/2ondas.  El  traslape
longitudinal será de 0.2 m.
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No se permitan láminas perforadas, abolladas, oxidadas ó con calibres inferiores al 26 BWG. Se
respetarán las especificaciones  de instalación y manejo del fabricante. En los extremos de la
cubierta se deberá de garantizar un eje nítido libre de abolladuras en los cantos.

03.- CUMBRERAS, LIMAHOYA Y LIMATEZA

Serán de lámina lisa galvanizada cal. 24. El desarrollo de las mismas está indicado en los planos
constructivos.  La  lámina  a  usarse  estará  en  perfectas  condiciones,  lisa  y  sin  defectos.  La
formación de la sección será nítida y cuidadosamente doblada en taller. El traslape de las juntas
tendrá 15 cms como mínimo y posteriormente con dos manos de fastyl color indicado por el
supervisor.

No se permitirán elementos de hojalatería que no sean Calibre 24. 

04.- FASCIAS

Serán de lámina de  placa de cemento con malla de fibra de vidrio polimerizada en ambas caras
de 1/2", incluye estructura metálica galvanizada de 3 5/8" @ cada 40 cm, perfiles esquineros,
acabado con thinnset, según especificación de fabricante, quedando listo para pintar.,  incluye
estructura de madera cedro real dejando corta gotas de 1¨ H= 0.30 mts., acabado con Tin-Seth;
incluye estructura metálica en recuadros de 0.60 x 0.40 mts todo conforme a plano. de placa de
cemento con malla de fibra de vidrio polimerizada en ambas caras de 1/2", incluye estructura
metálica galvanizada de 3 5/8" @ cada 40 cm, perfiles esquineros, acabado con thinnset, fijada a
estructura de madera de techo mediante esqueleto de cuartones  de madera de 2” x 2”.  Este
esqueleto tendrá una cuerda superior y una cuerda inferior corridas, unidas con tramos verticales
a cada 0.60m como máximo. 

Las láminas de placa de cemento con malla de fibra de vidrio polimerizada deberán fijarse al
esqueleto de madera mediante golosos punta fina y sus cabezas deberán ser selladas con masilla. 

No se permitirá el colocado de láminas despuntadas, rajadas o con defectos de fábrica.

05.-BAJANTES:

Los bajantes serán de PVC de 4” sdr - 41 y estarán ocultos en los cerramientos de la estructura a
construir,  o  colocados  y  fijados  en  estructura  de  concreto  o  metálicas  de  manera  que  no
obstruyan la circulación peatonal.

070.- ACABADOS

Esta  sección  o  etapa,  comprende  todo  lo  relacionado  en  los  acabados  totales  de  una
infraestructura vertical, relativa a los repellos, tipos de finos y enchapes que son los que le dan la
estética a las infraestructuras.

01.- REPELLO CORRIENTE

La mezcla del mortero a usarse para el repello será la siguiente: 
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En proporción  de 1:4 un volumen de cemento  y cuatro  volúmenes de arena.  El  mortero  se
mezclara a mano. 

El cemento será Pórtland tipo I de la especificación ASTMC-150. La arena será natural, limpia y
libre de cantidades dañinas de sustancias salinas, alcalinas y orgánicas, bien cribada en la malla
número 200, el espesor mínimo del repello será de un centímetro,  

El agua será de calidad potable, libre de toda sustancia aceitosa, salina, alcalina o materiales
orgánicos.

El repello deberá protegerse bien contra secamientos repentinos y contra efectos del sol y viento.
Para aplicar el repello, se deberá de haber colocado la cubierta de techos. Rociar el repello con
agua, durante los próximos siete días, al menos tres veces al día. 

El repello de todas las superficies externas e internas de las paredes se ejecutarán con mortero
correspondiente tirado con fuerza con la paleta, extendiéndose después con la llana cuidando de
colocar previamente el número de guías verticales bien aplomadas y en línea necesarias para que
resulte una superficie plana y que los cantos vivos y aristas queden completamente rectos.  

Las superficies de hormigón que deben repellarse serán piqueteadas para asegurar la adhesión
del mortero. En lugar de piqueteo de las áreas de concreto se podrán usar productos químicos
aprobados que garanticen la adherencia, los costos correrán por cuenta del contratista.

Los cajones usados para mezclar el  mortero y la arena se mantendrán limpios de materiales
endurecidos. 

La cantidad de mezcla estará regulada de manera que se usara toda dentro de dos horas después
de mezclada. No se permitirá ablandar una mezcla ya parcialmente endurecida. 

En las intercepciones de áreas donde haya esquinas (como ventanas, puertas, columnas y vigas)
deben hacerse, forjas con el mortero con ayuda de guías maestras de madera.

02.- FINO CORRIENTE

Se usará una proporción para la mezcla de una parte (1) de cemento Pórtland tipo I, y tres (3)
partes de arenilla fina de playa, la que debe ser cribada en la criba más fina con arena limpia de
impurezas orgánicas e inorgánicas y libres de sulfatos. 

Para  aplicar  el  fino  corriente  se  requiere  que  las  áreas  donde se aplique  estén  debidamente
repelladas o revocadas, se aplicará a golpeo untado en las áreas y después distribuido o regado
con llana metálica.  (La aplicación se hará a mano, no se permitirán  medios mecánicos).

El espesor de los finos será de dos a tres milímetros.  

La aplicación deberá hacerse a mano. El contratista tiene que entregar la superficie en buen
estado y sin defectos o daños, en caso contrario corre por cuenta de él repararlos. 

El fino deberá protegerse bien contra secamientos muy repentinos y contra los efectos del sol y
viento hasta que haya fraguado lo suficiente para permitir rociarlo con agua durante siete días.
Los cajones usados para mezclar el mortero, se mantendrán limpios de materiales endurecidos.
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La cantidad de mezcla estará regulada de manera que se usará toda dentro de dos horas después
de mezclada. No se permitirá ablandar una mezcla ya parcialmente endurecida.

ENCHAPES DE AZULEJOS

Toda mención hecha en estas especificaciones o indicadas en los planos, obliga al contratista a
suplir e instalar cada artículo, material o equipo con el proceso o método indicado y de la calidad
requerida o sujeta a calificación y suplir toda la mano de obra; equipo y complemento necesario
para la terminación de la obra. Inclúyase los artículos pertinentes de las condiciones generales y
de las condiciones especiales. 

En  este  trabajo  inclúyanse  todos  los  revestimientos  con  azulejos,  de  las  paredes  donde  lo
indiquen los planos. En caso de indicar el color del azulejo será indicado por el supervisor. Los
materiales deberán llegar al lugar de la obra en sus empaques originales con su sello original sin
abrirse, con la debida identificación y marca del fabricante.
Azulejos para paredes: se usarán azulejos de primera calidad.

Se usarán piezas de remate en esquineras y bordes de la misma calidad de los azulejos.

Caliche: Se usará marmolina del color indicado por el Dueño.

Cemento:  Se  usará  cemento  tipo  súper-bondex  con  la  mezcla  adecuada  de  aditivo  o  pega
(plasterbond).

Zócalos de azulejos serán instalados hasta la altura indicada en los planos.

Las piezas se colocarán con una mezcla compuesta de los agregados ya mencionados.

Las superficies terminadas deberán quedar a escuadra y a plomo, debiendo ejercerse especial
cuidado en mantener las juntas horizontales a nivel y las verticales a plomo y sin desajustes.

Las juntas se encalicharán con una lechada de marmolina. El contratista deberá presentar a la
consideración del Supervisor muestras para su aprobación.  El supervisor escogerá los colores,
formas, texturas.

080-00. – CIELOS RASOS

Se refiere esta sección o etapa a todos los cielos rasos, tipos de esqueletos donde se apoyará el
forro del cielo, y al tipo de forro que llevará o formará el cielo raso o suspendido terminado. 

Toda mención hecha en estas especificaciones indicadas en los planos obliga al  contratista a
suplir e instalar cada artículo, material o equipo con el proceso o método indicado y de la calidad
requerida  o  sujeta  a  calificaciones  y  suplir  toda  la  mano  de  obra,  equipo  o  complementos
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necesarios, para la terminación de la obra. El trabajo será de primera calidad y todos los cielos
serán construidos sin defectos de uniones o cortes.  

El contratista garantizará su rigidez y resistencia a flexiones y hundimientos deberá coordinarse
con la especialidad de electricidad, sobre todo en la colocada de lámparas.

Estructura de Aluminio y Plycem Texturizado:

Se refiere esta sub-etapa al forro en cielos rasos con material Plycem de 5 milímetros de espesor,
los que serán cortados en cuadros de 0.60x0.60 metros (2'X2') el espesor será de 5 milímetros,
estos serán texturizados en fábrica con pintura del color y calidad que el supervisor indique y con
betas pringadas con pintura de color y calidad que el supervisor indique, estas no tendrán fallas
de ninguna clase, ni sucias,  Irán colocados en una estructura de aluminio para cielo raso, esta
estructura será de perfil de aluminio mill-finish acabado natural, el cual deberá estar en buenas
condiciones, sin manchas o ralladuras, producto del traslado, almacenamiento o manejabilidad,
los que según el caso irán colocados en cross-tee, main-tee (modulados en 0.60x0.60 metros
(2’x2’) y wall-tee, estos serán sin fallas, una vez colocada la estructura, está se nivelará y se
rigidizará  a la estructura mediante angulares de aluminio y no colgando por medio de alambres.

En caso que los materiales estén con defectos estos serán quitados y repuestos por cuenta del
contratista.

090- PISOS

Se refiere esta etapa a los pisos de la clase indicada en la tabla de acabados o en los ambientes
indicados en los planos, con las medidas y dimensiones indicadas en los mismos.

Toda mención hecha en estas especificaciones o indicada en los planos obliga al contratista a
suplir e instalar cada artículo, material o equipo con el proceso o método indicado y de la calidad
requerida  o  sujeta  a  calificación  y  a  suplir  toda  la  mano  de  obra,  equipo  y  complementos
necesarios para la terminación de la obra. 

Bajo esta sección se incluye todo el trabajo de pisos de toda clase. El contratista deberá someter
al supervisor, para su debida aprobación, las muestras de cada uno de los materiales a usarse.

Conformación y Compactación:

Este artículo o sub-etapa comprende la  preparación del  terreno para que quede listo  para la
construcción  del  piso,  la  conformación  se  hará  dejando  el  terreno  llano,  cortando  toda
protuberancia, y compactando hasta dejar el suelo listo para construir el piso, la compactación
consistirá en aplicar mecánicamente golpes con una masa de concreto de aproximadamente 30
libras de peso, dándole golpes desde una altura de 0.5 metros de alto, humedeciendo el suelo a
compactar, en caso de compactar con equipo mecánico hay que dar los golpes a como lo indican
las especificaciones del fabricante; hay que  dejar el suelo a 85 % PROCTOR.
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Cascote:

Previo  al  fundido  de  la  base  donde  se  colocará  el  piso,  se  deberá  preparar  el  terreno
adecuadamente  conformando  y  compactando  hasta  alcanzar  una  compactación  de  85  %
PROCTOR. 

El cascote consiste en una retorta de concreto de simple de 2000 PSI de 5 cms de espesor (2”).
La relación de materiales a usarse debe cumplir la siguiente proporción 1: 2.5: 5 (cemento-arena-
piedra triturada). 

La preparación del concreto se hará a través de medios mecánicos o manuales. La mezcla deberá
ser satisfactoriamente plástica y laborable durante el proceso de colado. El cascote será curado
durante un periodo de siete (7) días, antes de colocar las baldosas o ladrillos.

Pisos Especiales:

Se usará ladrillo de cerámica vitrificada de 0.33m x 0.33m del color indicado por el dueño,
instalada sobre cascote de concreto especificado en estas especificaciones técnicas.

Los ladrillos a instalar, según muestras aprobadas por el Ingeniero Supervisor, deberán revisarse
y seleccionarse, eliminando aquellos que pudieren desmerecer la calidad y la apariencia del piso
por presentar defectos, rajados, desesquinados, fuera de tono, etc.

Las superficies donde se instalará el piso debe estar limpia y haber sido bien humedecidas, los
ladrillos deberán humedecerse por inmersión en agua.

El mortero o mezcla deberá extenderse sobre la superficie para la colocación de cada ladrillo a
instalar, en la cantidad y el espesor adecuado, golpeando las piezas al colocarlas, con mazo de
extremo de hule, hasta dejarlas a codal, sin topes ni depresiones.

Deberá dejarse entre ladrillos una junta de separación libre de cinco (5) milímetros, la que será
calichada con porcelana del color aprobada por el Ingeniero Supervisor.

Durante la instalación de la cerámica el Contratista deberá proveer de tablas o pasarelas y otras
obras de precaución para circular por los ambientes recién enladrillados y no pisar directamente
sobre los ladrillos.

120.- PUERTAS

Toda mención hecha en estas especificaciones o indicación hecha en los planos, obliga a El
Contratista a suplir e instalar cada artículo, material o equipo con el proceso o método indicado y
de  la  calidad  requerida  o  sujeta  a  calificación,  y  suplir  toda  la  mano  de  obra,  equipo  y
complementarios necesarios para la terminación de la obra.
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En esta sección se incluye el suministro de equipo, mano de obra, materiales, herramientas y
servicios necesarios para llevar a cabo  e instalar las puertas con sus marcos en la forma indicada
en los planos y descrita en las especificaciones.

Puertas de Madera Solida:

Todas  las  puertas  sólidas  de  madera  serán  fabricadas  especialmente  en  talleres  conforme
dimensiones, espesores y detalles indicados en los planos, o suministradas por una procesadora
industrial, siempre que cumpla con la calidad y especificaciones requeridas y aprobadas por El
SUPERVISOR.

Toda la  madera utilizada en la  construcción de puertas sólidas deberá ser de Cedro Real de
primera calidad.

Toda la madera utilizada deberá ser perfectamente secada al horno por lo menos 80% o con 12%
de humedad y tratada con preservativos repelentes al agua y contra insectos.

Las  puertas  deberán  ser  perfectamente  escuadradas  a  las  dimensiones  especificadas.   El
prensado, engomado y fijación de todos los elementos de las puertas deberá hacerse en prensas
capaces de imponer las presiones requeridas para una completa rigidez de las puertas.

Puertas de Plywood:

Todas las puertas de plywood serán fabricadas especialmente en talleres conforme dimensiones,
espesores y detalles indicados en los planos, o suministradas por una procesadora industrial,
siempre  que  cumpla  con  la  calidad  y  especificaciones  requeridas  y  aprobadas  por  El
SUPERVISOR.

Todas  las  puertas  deberán  ser  forradas  a  dos  caras  con  plywood  de  t=  ¼”  sobre  marco  o
estructura de madera de sólida la cual deberá ser de Cedro Real de primera calidad.
Toda la madera utilizada deberá ser perfectamente secada al horno por lo menos 80% o con 12%
de humedad y tratada con preservativos repelentes al agua y contra insectos.

Las  puertas  deberán  ser  perfectamente  escuadradas  a  las  dimensiones  especificadas.   El
prensado, engomado y fijación de todos los elementos de las puertas deberá hacerse en prensas
capaces de imponer las presiones requeridas para una completa rigidez de las puertas.

Marcos de Puertas:

Todos los marcos para las puertas deberán ser según detalle de plano.
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La madera deberá ser Cedro Real de primera calidad secada perfectamente al horno con una
humedad no mayor del 12% y tratada contra el comején y la pudrición con repelentes resistentes
a la humedad.

Los marcos de puertas deberán ser de 4.0 x 10 cm. de sección como mínimo.  La ceja  deberá
tener 1 x 4 cm. Los marcos serán entregados desarmados en tres piezas.  Tendrán dos piezas
verticales de altura 2.18 m. mínimo, permitiendo el empotre del marco en el ladrillo del piso.

La pieza horizontal será de suficiente largo para permitir la instalación en cualquier ancho de
puertas hasta 1.10 m.

Todos los marcos y puertas se colocarán a plomo, a escuadra, a nivel y a su línea asegurándose a
la pared por medio de tornillos  tapados luego por tarugos de la misma madera de marco. Las
bisagras serán escopleadas al marco.

El Contratista instalará las puertas y sus herrajes correspondientes y las entregará funcionando
suave y correctamente.

Los marcos y puertas se entregarán limpios y libres de golpes,  raspones, cascaduras y otros
defectos.

130.- VENTANAS

Se  incluye  todo  el  suministro  de  los  materiales,  herrajes  y  accesorios  para  los  trabajos  de
fabricación  e  instalación  de  las  ventanas,  así  como  la  mano  de  obra  calificada,  equipos  y
herramientas que sean necesarios para la correcta y adecuada instalación, conforme lo indicado
en tablas de ventanas y planos constructivos. 

TIPOS DE VENTANAS Y MATERIALES
Los  tipos  de  ventanas  a  utilizar,  conforme a  lo  indicado  en  planos  constructivos,  serán  los
siguientes:

VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO
Ventanas de Vidrio fijo temperado y acción corredizas doble hoja: ventana de vidrio color claro
transparente de 6mm, marco de aluminio anodizado color natural.

VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO
Ventanas de Vidrio fijo temperado y acción corredizas doble hoja: ventana de vidrio color claro
transparente de 6mm, marco de aluminio anodizado color natural.

INSTALACIÓN DE MARCOS Y VENTANAS
a) Las  ventanas  se  instalarán  a  escuadra,  a  plomo  y  alineadas  en  sus  correspondientes
boquetes; se instalarán todos los pernos, refuerzos, anclas y camisas, necesarios para mantener y

________________________________________________________________________________________________________________
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
LICITACIÓN PÚBLICA No. TECNICA-LP-02-2016                               Página
132 de 175



fijar correctamente cada unidad en su lugar, de acuerdo a las indicaciones del fabricante y los
planos constructivos.

b)  Se usarán selladores de masillas o silicona para garantizar la hermeticidad del marco de
la ventana con la jamba.

c) Es  responsabilidad  de  EL  CONTRATISTA previo  a  la  fabricación  de  las  ventanas
verificar en sitio todos y cada uno de los boquetes de las ventanas, con el fin de evitar posibles
defectos a la hora de su instalación.

d) EL CONTRATISTA deberá hacer la instalación de ventanas cumpliendo a cabalidad con
las normas técnicas establecidos en los manuales por el fabricante y/o suplidor.

e) Todas las ventanas proyectarles deberán estar equipadas con su Ventila u operador que
garantice  la  seguridad  a  la  hora  de  cerrarlas,  todo  conforme  a  lo  indicado  en  planos  y
recomendado por el fabricante.

140.- OBRAS METÁLICAS

Esta sección se refiere a todas las obras para la fabricación e instalación de todas las verjas
metálicas, y portones Metálicos.

En el caso de los portones metálicos en taller y verjas de Ventanas, estos irán empotrados de
acuerdo a planos constructivos. 

Todos los elementos metálicos serán pintados con dos manos de pintura anticorrosiva y dos
manos de pintura fastil.

Para la soldadura se regirá por las normas indicadas en estructuras de techos.

Todas las platinas a utilizar serán de ¼ en el caso de las celdas.

150.- OBRAS SANITARIAS

El trabajo descrito en esta sección incluye todo lo relacionado a:

- Suministro e instalación del sistema de agua potable.

- Instalación del sistema de aguas negras.

Obligaciones del Contratista:

Toda mención hecha en estas especificaciones o indicación hecha en los planos, obliga a El
contratista a suplir e instalar cada artículo, material o equipo con el proceso o método indicado
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por los fabricantes, de la requerida y sujeta a especificaciones, lo mismo que los complementos
necesarios para la completa terminación de la obra.

El contratista no debe hacer cambios sin el consentimiento del supervisor, estando obligado a
colocar la tubería y los accesorios en los lugares donde se lo indican los planos. 

Todos  los  equipos,  accesorios  e  implementos  para  la   instalación  o  colocación  de  tuberías
deberán estar en perfectas condiciones para su uso.  El Contratista será el único responsable por
roturas, daños que resultaren del mal empleo de materiales,  por accidentes ocasionados a los
trabajadores por el mal estado de éstos, violación de los reglamentos, o por no regirse por los
planos constructivos.  

De igual manera será responsable por la negligencia que demostrare al no dar seguimiento a las
presentes especificaciones corriendo por su cuenta cualquier gasto extra que fuere  necesario
para la perfecta instalación de toda la plomería.

No  se  exonerará  al  Contratista  de  ninguna  responsabilidad  por  trabajos  defectuosos  e
incompletos,  incluyendo  las  áreas adyacentes a menos que éste, lo haya notificado al Dueño
por escrito con anterioridad.

El Contratista, antes de comenzar la obra, deberá examinar el sitio y sus áreas adyacentes y de
las cuales las obras a efectuar dependen.  Verifíquense todas las instalaciones que tengan que
construirse  e  infórmese  al  Dueño  o  su  representante  cualquier  condición  que  asegure  al
Contratista efectuar un trabajo de primera clase. 

Los  sistemas  de  aguas  negras  y  agua   potable,  incluyendo  sus  obras  afines,  se  construirán
conforme:  "NORMAS  TECNICAS  PARA  EL  DISEÑO  Y  LA  CONSTRUCCION  DE
SISTEMAS DE  AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO", del INAA, año de
1976 y sus reformas hasta la fecha.

En general los planos  muestran  el alineamiento, separación entre tuberías, muros, igualmente
todas las esperas  de drenaje, equipos o muebles sanitarios, isométricos de las tuberías de agua
potable  y drenaje  sanitario.  El  Contratista  deberá  consultar  y  aplicar  las  recomendaciones  e
indicaciones del fabricante para  instalar  las  esperas de los equipos y muebles sanitarios.           

El Contratista deberá suplir dibujos de taller, diagramas, literatura y cualquier otra información
para  los  sistemas  que  no  aparezcan  en  los  planos,  como:  aparatos,  equipos,  accesorios  y
materiales, los cuales serán remitidos al Dueño o su representante para su aprobación antes de
que sean ordenados, construidos o instalados en la obra.

El  Contratista  irá  anotando  cuidadosamente  y  bien  claro  las  modificaciones  introducidas  al
proyecto a lo largo de su ejecución en los planos; debiendo hacer hincapié  en los cambios de
niveles (inverts), de ruta y  cualquier otra  información que el Dueño estime conveniente para su
uso en el mantenimiento futuro de la red.   

Todas  las  instalaciones  deberán  hacerse  de  acuerdo  con  el  NATIONAL  STANDARD
PLUMBING CODE de  los  Estados  Unidos  de  Norteamérica.  Ningún  sistema será  cubierto
mientras el Supervisor no haya dado su aprobación, y en caso se presenten condiciones de diseño
que no correspondan se deberá consultar previamente con el diseñador, para realizar cambios. 
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OBRAS CIVILES

Las obras civiles se refieren a los zanjeos, canalizaciones que se tienen que efectuar en la obra,
para soterrar las tuberías así como para empotrar en las paredes o muros o en particiones y en los
muebles todas las tuberías que llevan el agua potable o saquen las aguas servidas. 

Las zanjas para soterrar las tuberías de agua potable y aguas servidas,  irán colocadas en los
lugares donde lo indican los planos, cuando estas se intercepten la tubería para agua potable irá
0.30 metros por encima de la tubería para aguas servidas. 

Las zanjas para agua potable, irán separadas de las paredes de la infraestructura no menos de
0.30 metros, y a una profundidad constante de 0.50 metros. Las zanjas para aguas servidas, irán
separadas de las paredes de la infraestructura no menos de 0.40 metros, y llevarán una pendiente
del 2 % partiendo de las profundidad que se requieran en los inodoros y de 0.30 metros en los
lavamanos  siguiendo  con  la  pendiente  indicada,  para  llegar  a  las  cajas  de  registro  con  la
profundidad que las distancias lo requieran.

Para  el  caso  de  empotramiento  en  paredes  de  ambas  tuberías,  se  harán  las  canalizaciones
correspondientes cuando la obra lo requiera, yendo la profundidad de la canalización hasta la
mitad del espesor de la pared.   

No se permitirá que las tuberías de agua potable se intercepten con las de aguas servidas. 

Una vez  colocadas  y  probadas  las  tuberías,  con  las  pruebas  de  presión  y  de  infiltración  se
permitirán rellenar y compactar las zanjas, las tuberías de aguas servidas, llevarán una cama de
material arenoso que tendrá 10 centímetros de espesor, el resto del relleno será con material de la
misma zanja siempre que no sea arcilloso, en caso contrario se usará material selecto. 

Para  las  tuberías  y  accesorios  empotrados  en  las  paredes,  se  sellarán  con  mortero,  hasta
conseguir el nivel o revoque de las paredes.

TUBERIA Y ACCESORIOS DE AGUAS NEGRAS

La intención de estas especificaciones es que todos y cada uno de los elementos del sistema,
cuando  sean  entregados  estén  listos  para  operar  satisfactoria  y  eficientemente,  siendo  el
contratista el único responsable de este resultado.  

Las tuberías y sus accesorios cumplirán con las especificaciones siguientes: 

Las juntas entre tubo y tubo u otra similar en el sistema de aguas negras, se efectuarán con
camisas de bandas forzadas, no siendo permitido el uso de camisas de protección que traen los
tubos de fábrica.

Las líneas de tuberías de aguas negras deberán ser instaladas con pendiente mínima del 2%.
Todos los aparatos sanitarios que drenen al sistema de agua, serán provistos de un sifón o trampa,
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con excepción de aquellos que lo traen integral y tendrá que ser del mismo material del tubo  y
unidas de tal manera que la tubería tenga una pendiente uniforme.                      

Magnitud del trabajo:        

Estos trabajos comprenden el suministro de todos los materiales, herramientas, equipos y mano
de obra necesarios para instalar tuberías y accesorios  de varios diámetros de acuerdo con lo aquí
especificado  e  indicado  en  detalles,  incluyendo  topografía,  limpieza  y  remoción  de
obstrucciones, excavación y relleno compactado, arrostramientos de zanjas, remoción de aguas,
suministro, instalación y pruebas de tuberías, protección de estructuras adyacentes, restauración
de la superficie a su estado original. Instalación de Tubos y Accesorios.        

La rasante de los tubos y accesorios deberán ser terminadas cuidadosamente y se formará en ella
una especie de "media caña" a fin de que una cuarta parte de la circunferencia de cada tubo y en
toda su longitud quede en contacto con terreno firme.

Los tubos se mantendrán completamente limpios para que la mezcla se adhiera correctamente.
Para tubos de PVC los sitios donde haya uniones se lijarán antes de aplicar el pegamento PVC.

El contratista deberá suministrar el equipo similar para el descargue y colocación de los tubos sin
daño alguno.  Así mismo el contratista  deberá suministrar todos los apisonadores de mano y
apisonadores  neumáticos  para  completar  el  techo  y  el  relleno  de  acuerdo  con  las
especificaciones.                

ANCHO EN CENTIMETROS LIBRE DE ZANJAS 

SEGÚN LA PROFUNDIDAD DE FONDO Y EL DIAMETRO DE

LA TUBERIA QUE SE INSTALARA EN ELLAS

Diámetro Nominal Profundidad en metros

cm. Pulgadas  de 0.20 

a 1.25

de 1.26

a 1.75

de 1.76

a 2.25

10 4 40 40 45

15 6 45 45 50

20 8 50 50 55

Excavación, Relleno y Compactación        

El contratista deberá ejecutar y mantener todas las excavaciones necesarias para la construcción
de todas las tuberías, zanjas de drenaje y accesorios incluidos en el presente contrato.        

1. Excavación                

Antes de empezar la excavación de las zanjas, el Contratista deberá por su cuenta localizar y
descubrir  las  conexiones  domiciliares  y  tuberías  de  agua  potable,  alcantarillado  sanitario  y
pluvial y otros servicios existentes, ya sea que estos estén indicados o no en los planos.
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El  Contratista  deberá  comprobar  si  las  tuberías  o  estructuras  existentes  se  encuentran
directamente dentro del área de las tuberías a instalarse como paso previo a la construcción de
las obras. En el caso de que las obras existentes estén dentro del área de las obras proyectadas. El
contratista deberá avisar al Ingeniero Supervisor y dar los datos necesarios para que este pueda
hacer los cambios en pendientes y alineamiento de las tuberías.                

Si el Contratista no descubre y verifica los niveles de las tuberías y otras estructuras existentes y
falla  en notificar  por  escrito  al  Ingeniero Supervisor  de las obstrucciones que se encuentren
dentro de las obras a instalarse, entonces todo cambio necesario para dejar las tuberías con la
alineación y pendiente requerida, correrá por cuenta y riesgo del Contratista.                

Cuando  en  el  fondo  de  la  zanja  se  encuentren  materiales  inestables,  basura  o  materiales
orgánicos que en la opinión del supervisor deberían ser removidos, se excavarán y removerán
dichos materiales hasta la profundidad que ordene el supervisor.                

Cuando sean removidos los materiales inaceptables como apoyo de la tubería y antes de colocar
la tubería se rellenará la zanja con material granular que será apisonado en capas que no excedan
0.15 mts. hasta un nivel que corresponda al 1/4 del área del tubo.                

 Si el fondo de la zanja se convierte en una fundación inestable para los tubos debido al descuido
del Contratista, además o desaguar la zanja, o si la excavación se ha hecho más profunda de lo
necesario,  requerirá que el  contratista remueva el  material  inestable y rellenar la zanja de la
manera descrita en el párrafo anterior.                

El  contratista  removerá  toda  el  agua  que  se  colecte  en  las  zanjas  mientras  los  tubos  estén
instalados. En ningún caso se permitirá que el agua escurra sobre la fundación o por la tubería
sin permiso del supervisor.  El agua encontrada será eliminada por le contratista de una manera
que sea satisfactoria para el supervisor.                

La longitud de zanja se permitirá excavar adelante de la instalación de tubería y estará sujeta a la
aprobación del supervisor y generalmente no deberá exceder de 50.00 mts.        

No se permitirán zanjas abiertas por períodos de tres días antes de la colocación de los tubos y
las  zanjas serán rellenadas  dentro de 24 horas  después  que la  tubería  haya sido aprobada y
aceptada por el Inspector.        

2. Remoción de Agua                

El Contratista utilizará bombas y todo otro equipo necesario para remover el agua de las zanjas y
otras excavaciones. Se requiere que toda zanja se mantenga seca y no se permitirá que algún tubo
o estructura sea colocado en una zanja con agua, el Contratista deberá disponer el agua de tal
forma que  no  ocasione  daños a  la  propiedad o  inconveniencias  a  los  habitantes  de la  zona
adyacente al proyecto.        

3. Drenaje de Calles                

El Contratista deberá mantener todas las cunetas y drenajes, todo el tiempo limpio y abierto para
el drenaje superficial.                

No se permitirá el represamiento de agua en cunetas sin la aprobación del Ingeniero Supervisor.
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4. Relleno                         

Salvo que el Ingeniero Supervisor indique lo contrario, las zanjas no se rellenarán hasta que la
tubería sea sometida a la prueba hidrostática y hasta que las uniones se hayan solidificado a tal
extremo que estas no sean dañadas en la operación del relleno.                

Solamente materiales seleccionados y aprobados por el Ingeniero Supervisor deberán usarse para
el relleno de los lados y hasta 30 centímetros sobre la parte superior de la tubería, material de la
excavación libre de arcilla y piedras.  El material seleccionado podrá ser material de excavación
de la zanja, no contendrá piedras, material orgánico, basura lodo o cualquier material inestable.
El relleno será colocado y apisonado encapas que no excedan 10 centímetros.  Si los materiales
de la excavación no se consideran en la opinión del Ingeniero Supervisor, apropiados para el
relleno, el Contratista obtendrá por su cuenta, en otro sitio, los materiales requeridos.                

El apisonado se hará cuidadosamente de tal manera que el tubo no se desplace de su posición
original.                

El relleno de zanjas en calles y aceras desde 30 centímetros sobre el tubo hasta la rasante se hará
con materiales de excavación colocado y apisonado en capas de 30 centímetros, y hasta que el
Ingeniero Supervisor lo ordene por escrito. No se permitirán piedras en el relleno alrededor del
tubo y piedras de 15 centímetros serán excluidas de todo relleno, lo mismo que madera, basura y
materia orgánica. 

La  compactación  podrá  ser  hecha  por  el  método  de  inundación,  aprobado  por  el  Ingeniero
Supervisor. Antes de la terminación y aceptación final de todo el trabajo le será requerido al
Contratista rellenar y comprobar todas las zanjas que se hayan excavado bajo el  nivel de la
superficie original.        

5. Compactación                

Cada capa de relleno se compactará a un peso volumétrico seco no menor del 90% del peso
máximo  obtenido  de  la  manera  recomendada  en  las  especificaciones  ASTM,  D698  (última
edición). 

En zanjas donde se requiere el reemplazo del pavimento adoquinado, estas se compactaran a un
peso volumétrico seco no menor del 95% del peso volumétrico seco máximo, obtenido siguiendo
la especificación anterior.                

A solicitud de Ingeniero Supervisor, un laboratorio de pruebas designado por el mismo, hará
muestras periódicas en el campo para determinar el grado de peso seco obtenido en el relleno; las
pruebas serán por cuenta del Contratista y serán tomadas en cuenta en la determinación de costo
unitario de la etapa correspondiente.        

6. Relleno de zanjas al interrumpir el trabajo                

Si  se descontinúa el  trabajo por completo,  o ya sea que cualquier  zanja quedara abierta  por
período  de  tiempo  no  razonable,  por  razones  diferentes  de  retraso  en  la  remoción  de
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obstrucciones sobre las cuales el Contratista no tiene control, éste deberá rellenar tales zanjas o
sus partes por su propia cuenta; dichas zanjas no serán abiertas hasta que esté listo a continuar
con la construcción del acueducto.        

7. Colocación y Disposición de Materiales Excavados                

Materiales extraídos de la zanja serán colocados y dispuestos de tal manera  que no obstruyan
indebidamente el  tráfico de vehículos y peatones en las calles, aceras y entradas a edificios.
Además el Contratista debe mantener acceso a los hidrantes y válvulas de agua.                

Suficiente material  apropiado para relleno deberá colocarse a lo largo de la zanja y si  lo es
necesario el Contratista deberá acarrear material de otro sitio para reemplazar esos materiales
que el Ingeniero Supervisor no considere apropiados para relleno. Inmediatamente después de
rellenar la zanja, materiales sobrantes o no apropiados para relleno deben moverse del sitio de la
obra y ser acarreados a un lugar aprobado por el Inspector.

TUBERIAS Y ACCESORIOS DE AGUA POTABLE

La intención de estas especificaciones es que todos y cada uno de los elementos del sistema,
cuando sean entregados estén listos para operar satisfactoriamente y eficientemente, siendo el
contratista el único responsable de este resultado.   

La tubería subterránea para agua potable, una vez revisada, será protegida con suelo arenoso,
nunca se colocará suelo arcilloso, las juntas entre tubo y tubo u otra similar en el sistema de agua
potable, se efectuarán con camisas de bandas forzadas, no siendo permitido el uso de camisas de
protección que traen los tubos de fábrica.

Tanto la tubería como los accesorios se colocarán en lo lugares donde se indiquen en los planos,
todo cambio serán aprobado por la  supervisión.  La tubería será de PVC SDR - 26 para los
diámetros mayores a 1/2" de diámetro no así  la tubería de 1/2" que será SDR - 13 1/2",  se
colocará otro tipo de tubería  solo que indique lo  contrario,  queda reglamentado que toda la
tubería enterrada (soterrada) y empotrada será de PVC, pero la tubería que quede expuesta será
de  hierro  galvanizado.  La  tubería  empotrada  en  paredes  de  mampostería  será  cubierta  con
mortero de proporción 1:4, es decir una parte de cemento Pórtland tipo I y cuatro partes de arena.

Antes de hacer cualquier conexión con tuberías de agua potable existente, el contratista deberá
proceder a la desinfección de todos los sistemas de abastecimiento de agua en presencia del
supervisor. La desinfección será con una solución de hipoclorito de calcio y de tal concentración
que el cloro residual en las tuberías sea de 20 PPM después de 24 horas de contacto, sobre todo
en las tuberías nuevas. Las tuberías se lavarán después de la desinfección, mediante circulación
del agua hacia el extremo de limpieza. 

A la tubería se le hará prueba de presión hidrostática, para evitar que a esta le queden fugas, para
tal efecto se llenarán las tuberías totalmente con agua a una presión de 120 PSI. durante 4 horas,
en presencia del supervisor, si en ese tiempo las tuberías no presentan fugas el sistema se tomará
como bueno y será aprobado por escrito por el supervisor en el libro de bitácora, caso contrario
el contratista está obligado a reparar las fugas sin costo alguno para el dueño de la obra, es decir
todo este costo correrá por cuenta del contratista.
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160.- ELECTRICIDAD

Se refiere  esta  etapa a  todo lo  referente  a  electricidad de las  infraestructuras,  incluyendo el
suministro y la  instalación de todos los equipos,  accesorios,  para lo cual  tenga que efectuar
canalizaciones específicas, registros, lámparas, de acuerdo a las necesidades requeridas conforme
lo diseñado en los planos y notas generales. El contratista antes de comenzar la obra deberá
examinar  todo el  trabajo adyacente del  cual  el  sistema eléctrico depende de acuerdo a estas
especificaciones.  

El contratista proveerá todos los materiales y equipos para la ejecución completa de todo el
sistema eléctrico e incluirá los sistemas siguientes:       

1) Obras Civiles.       

2) Canalizaciones y Accesorios.       

3) Conductores.       

4) Lámparas y Accesorios.       

5) Paneles y Sub-Paneles.       

6) Entrada General.       

7) Acometida.       

Todo el material y accesorios serán nuevos de fábricas acreditadas y aprobadas.   Todo el trabajo
deberá estar de acuerdo con lo estipulado en los planos y especificaciones, ajustado a las normas
de la RIEN (Reglamento de Instalaciones Eléctricas Nicaragüense de 1974) o el que esté en
vigencia.   

Todo equipo o material defectuoso o dañado durante su instalación o pruebas será reemplazado a
la entera satisfacción del supervisor, sin costo adicional para el dueño.   

La  ubicación  mostrada  de  las  salidas  eléctricas  son  aproximadas  y  es  responsabilidad  del
contratista  la  colocación  de  estas  salidas  de  conformidad  a  detalles  arquitectónicos  o
Instrucciones del supervisor. 

Los planos eléctricos son simbólicos e indican el arreglo general del Sistema Eléctrico, por lo
tanto el contratista no los deberá considerar a escala a menos que se indique lo contrario. 

El  contratista  deberá  examinar  cuidadosa  y  detenidamente  tanto  los  planos  como  las
especificaciones técnicas, debiendo tener especial cuidado en las instalaciones de las salidas para
los  diferentes  equipos  eléctricos,  así  como examinar  el  local  verificando  todas  las  medidas,
debido a que todos los planos se consideran simbólicos y aunque se pretenda el sistema con la
mayor precisión posible, no se deberán considerar tales como condiciones reales de los edificios.

El contratista deberá examinar y estudiar los planos Arquitectónicos, estructurales, Sanitarios,
Climatización y otros para prevenir conflictos de instalación. 
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En casos de que fuese necesario cambios drásticos a los planos originales, el contratista deberá
notificar al supervisor por escrito y obtener la debida aprobación del cambio debiendo guiarse de
conformidad  a  los  oficios  antes  de  colocar  o  establecer  las  ubicaciones  de  los  elementos
eléctricos; colocación de los paneles, cajas de salida, registró derivación.  

Se le notificará por escrito al diseñador para las correcciones de los planos.   Toda salida cubierta
por algún ducto de otro oficio u otra obstrucción se deberá reubicar  de conformidad con el
supervisor. La ubicación de las salidas en los planos son aproximadas y se queda entendido que
el contratista está en la obligación de colocarla dentro de un margen de más o menos 1.00 m. del
lugar  indicado  en  los  planos,  así  lo  solicitara  el  supervisor.  El  contratista  hará  los  ajustes
necesarios para acomodar las salidas a los diferentes tipos de acabado, de tal forma que en las
instalaciones empotradas esta quede a nivel con la superficie acabada.   

Toda salida que se encuentre colocada incorrectamente será removida sin causar costo alguno
para el dueño. Todos los apagadores de ambiente y/o locales individuales se ubicarán siempre en
el  lado  del  cierre  de  las  puertas  y  en  el  caso,  que  se  diera  discrepancias  entre  los  planos
Eléctricos y Arquitectónicos se consultará al Ingeniero Supervisor para su ubicación definitiva
dejando constancia escrita del caso. 

Cualquier trabajo de electricidad o relacionado que sea ejecutado por el contratista sin tomar en
cuenta el trabajo de los otros oficios y que en opinión del Ingeniero Supervisor tengan que ser
removidas para permitir la instalación adecuada de otros trabajos, deberán ser removidas como
parte del trabajo de Electricidad sin costo adicional para el  Dueño. El contratista suplirá los
planos y dibujos que el Ingeniero Supervisor solicite relacionados con los aparatos y detalles de
instalaciones Eléctricas.   

Discrepancias entre los planos eléctricos y las condiciones actuales de la obra o entre los planos
y las Especificaciones deberán ser inmediatamente consultadas con el Ingeniero Supervisor para
su debida aclaración. Durante el curso de la obra, el contratista deberá llevar un registro claro y
permanente de todos los cambios efectuados,  en donde la verdadera instalación difiera de la
indicada en los planos del contrato.    

Al final de la obra, el contratista deberá suministrar un juego completo de planos reproducibles
(tracing, Sepias o bond), en donde se muestra claro y nítidamente todos los cambios y revisiones
realizadas  al  diseño  original.  Los  planos  Eléctricos  se  conformaron  de  la  manera  siguiente:
formando parte  integral  de estas  Especificaciones.  Cada grupo de planos puede formarse de
varias hojas. El contratista supervisará personalmente todo su trabajo y deberá emplear todo el
tiempo necesario a una persona competente que será el que supervise, inspeccione y administre
todos los trabajos, actuando durante su ausencia como si fuera el mismo contratista.    

Esta persona contratada deberá poseer la preparación requerida para enfrentar la dificultad del
trabajo. Cuando el contratista o el jefe de los trabajos y que lo representa se encuentren ausentes,
el supervisor por parte del dueño podrá dar instrucciones a las personas que estén a cargo de la
obra y confirmar posteriormente estas mismas con el contratista. 
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En la fecha que el contratista informe haber concluido con la obra, se procederá en presencia del
Ingeniero  Supervisor  r  a  realizar  las  pruebas  necesarias  para  comprobar  si  todas  las
especificaciones han sido cumplidas satisfactoriamente conforme el contrato.  

En caso de alguna falla, el contratista efectuará las reparaciones de inmediato. Estas reparaciones
y cualquier prueba adicional requerida, será solo por cargo y cuenta del contratista. El contratista
garantizará,  que el  sistema eléctrico  se encuentre  libre  de fallas  a  tierra  (Ground Fault)  y/o
defectos en los materiales, así como en la mano de obra por un período de un (1) año o a partir
de la fecha de aceptación de la obra y se compromete por su cuenta a reparar cualquier defecto
que a juicio del supervisor resultare de material y/o mano de obra deficiente así como viciosos
cultos. Cualquier trabajo a efectuarse por razón de esta garantía se realizará de acuerdo a la
conveniencia del dueño y reparará por su cuenta, los daños al resto del edificio u obra que se
originen como consecuencia de los trabajos de reparación cubiertos dentro de esta Garantía. La
Garantía  será  un  documento  escrito  definiendo  los  rubros  cubiertos  y  soportado
económicamente. Esta es adicional y complementaria a la exigida en las condiciones Generales
del Proyecto. 

Sin  llegar  a  contradecir  o  redundar  lo  antes  dicho complementa  esta  etapa  los  alcances  del
trabajo siguientes: El contratista suministrará, instalará y dejará el Sistema Eléctrico, listo para
hacer la conexión domiciliar, así  como verificará todo el  trabajo necesario para la ejecución
completa de esta  obra tal  como se indica  en los planos constructivos y de acuerdo a estas
Especificaciones.  

Esta obra incluye el suministro e instalación de todos los equipos, artefactos, conductores, cajas
de distribución, derivación, registro y salida, luminarias etc. y todo lo que sea necesario para
obtener  una instalación completa  de electricidad de conformidad a  las  mejores  prácticas.  El
suministro, instalación y conexión del sistema incluirá lo siguiente:        

a.- Servicio de Entrada General compuesto de banco de transformadores.       

b.- Dispositivos de salida e interconexión.       

c.- Sistema  de  Canalización  Eléctrica  y  de  Sistemas  especiales  (telefónico  y  redes  de
computación.

d.- Conductores y Alimentadores        

e.- Panel y sub-paneles de distribución        

f.- Sistemas y circuitos para iluminación  y tomacorrientes.      

En los alcances de esta obra no se incluyen las labores a realizar o realizadas por otros oficios
relacionados o cortes; zanjas, excavaciones, rellenos, etc. que directamente no requieren labores
de  electricidad  a  excepción  de  la  canalización  de  las  artes  de  Sistemas  especiales  en  lo
concerniente a telefonía, redes de computación y aire acondicionado. 

Se incluye en estos alcances el suministro de Planta Eléctrica de emergencia y su instalación, no
así  el  suministro  de  equipos  de  informática,  telefonía  y  otras  especialidades  que  no  estén
especificadas  dentro  de  sus  alcances,  sin  embargo,  será  responsabilidad  del  contratista  el
localizar y coordinar las necesidades de su campo con anticipación. 
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Los cordones y bases de concreto para los equipos eléctricos serán llevados a cabo por otros
oficios conforme los requerimientos de las especificaciones de los equipos y sistemas siendo
responsabilidad del contratista el suministro e instalación de los pernos de anclajes necesarios; si
los hubiere. 

Toda la instalación del Sistema Eléctrico es responsabilidad completa del contratista a menos,
que se indique lo contrario. Deberán ser cumplidas y cada una de las indicaciones y detalles de
los  planos,  donde se especifican  marcas  y  características  de  los  diferentes  elementos  de  los
circuitos del sistema. El contratista proveerá todos los materiales y equipos y ejecutará todo el
trabajo necesario de acuerdo con las normas establecidas por el Reglamento de Instalaciones
eléctricas de Nicaragua, por las autoridades de la ciudad y por la empresa eléctrica.  

Todo los artefactos eléctricos, cables, ductos, paneles, luminarias, lámparas, están especificados
en marca y tipo o similar aprobado. Todo material y equipo deberá ser nuevo de compañía o
empresas acreditadas y aprobadas por asociaciones similares, debiendo siempre llevar la etiqueta
correspondiente que lo identifique. Todo material especificado como similar aprobado significa
que tal es aceptado por la supervisión del dueño como producto igual e idéntico al especificado.

El  contratista  deberá  someter  las  características  técnicas  para  su  debida  aprobación.  Todo
material que no esté de acuerdo a estas Especificaciones puede ser rechazado antes o después de
la instalación.   

Todo el material y equipo deberá estar protegido hacia climatología tropical (tropicalizado) y ser
adecuado para su instalación en lugares de alto grado de humedad relativa en el ambiente.   

Todas las partidas de materiales y equipos requeridos tendrán que ser aprobadas por el Ingeniero
Supervisor y deberán ser sometidos a su análisis treinta (30) días a más tardar después de la
adjudicación del contrato.    

Para la aprobación de los materiales se requieran tres (3) copias de dibujos e información técnica
o  de  los  catálogos  del  fabricante  y  su  literatura  técnica  descriptiva  de  las  condiciones  de
funcionamiento, método de fabricación .Si en un dado caso hubiera demora en las sumisiones
debido a la falta del contratista general en adjudicar rápidamente a los sub-contratistas o debido a
falta  de  sub-contratistas  en  someter  la  información requerida,  el  Ingeniero  Supervisor  podrá
designar por marca y modelo, el equipo y los accesorios que se usarán en la obra. Toda la mano
de obra será realizada de acuerdo a  las  mejores  normas de  este  oficio,  empleando personal
especializado bajo la dirección de un ingeniero eléctrico, competente y capacitado para el grado
de dificultad de esta obra.

OBRAS CIVILES

Se refiere esta sub-etapa a todo las actividades concernientes a las obras civiles que se realizan
para las instalaciones eléctricas en las construcciones verticales, se refieren a los zanjeos que
tengan  quehacer  para  enterrar  o  soterrar  las  conexiones  eléctricas  estas  deben  tener  una
profundidad de 0.45 metros. 

Una vez colocados los tubos que protegerán los alambrados eléctricos,  serán protegidos con
suelo  arenoso o  granular,  no  se  permitirán  materiales  arcillosos,  en  caso  de  no  haber  suelo
arenoso se debe usar material selecto; si el zanjeo está en el área a construir para cerrar la zanja
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se usará suelo natural arenoso o material selecto, cuando el zanjeo esté fuera del área a construir
o para conectar construcciones verticales, se protegerá ésta con material selecto o suelo arenoso
los primeros 0.30 metros sobre el tubo protector del alambrado o cableado, después se colocará
un colchón de arena de espesor de 0.05 metros, después se colocaran ladrillos cuarterones una
fila de plan consecutivos sin mortero, sellando las zanjas con suelo arenoso granular o material
selecto compactado como mínimo a 85 % proctor. Se permitirán que las zanjas el contratista las
coloque en otros lugares diferentes a donde se indican en los planos, siempre y cuando este
cambio sea autorizado por el supervisor. Los cortes, zanjas, excavaciones, rellenos, remiendos,
etc.  que se requieran para  la  instalación eléctrica serán  responsabilidad  de otros  oficios,  sin
embargo,  el  contratista  deberá  dejar  ajustados  e  instalados  todos  los  ductos,  tubos,  cajas  y
accesorios necesarios antes de que el concreto sea chorreado.  Se pondrán dejar aberturas en las
formaletas para la localización a posterior de los accesorios rellenándose luego los orificios con
el material adecuado.

Si el contratista no verifica su trabajo preliminar y luego se hace necesario hacer cortes para
colocar tubería, caja o accesorios, etc., todos estos cortes o remiendos en el concreto u otros
materiales  serán  exclusivamente  por  cuenta  del  contratista.  No  se  permitirán  cortes  o
perforaciones a las estructuras sin la debida autorización del Ingeniero Supervisor, tampoco se
permitirán  ni  mucho  menos  se  autorizarán  cortes  o  perforaciones  dañinas  a  la  estructura,
establecidas  o  determinadas  como  tales  según  el  criterio  del  diseñador  estructural,  siendo
necesario remover o relocalizar los equipos, canalizaciones, etc. sin ocasionar gastos adicionales
al Dueño.

Las obras civiles se refieren también al empotrado de las tuberías conduit,  en las paredes de
mampostería y en las particiones, estas se colocarán antes de darle el acabado a los elementos
donde se empotren, las canalizaciones en las paredes de mampostería se taparán con mortero
dejando la  superficie  tal  como si  no  existiera  perforación  alguna,  si  la  pared  es  de  ladrillo
cuarterón sisado, se debe simulársete al tapar la canalización, en la particiones se debe colocar la
tubería conduit antes de colocar el forro de la partición para que no queden defectos en esta.

CANALIZACIONES

Todos los conductores eléctricos serán instalados en canalización de acuerdo a los planos, se
puede omitir la canalización si se adquieren conductores especiales para acometidas subterráneas
o aéreas.

La fijación del conduit, cajas de salida y paneles deberán llevar la aprobación del SUPERVISOR.
La canalización rígida deberá fijarse a distancia no menor de 7 pies. Se colocará un soporte a una
distancia no menor de 3 pies de una caja de salida o gabinete,  curva mayor de 45º o unión
canalización. Para el soporte del conduit se usarán accesorios prefabricados  para tal fin, tales
como abrazaderas para tubos, trapecios, soportantes, etc.

Los tubos deberán ser del diámetro necesario para acomodar los conductores, todo de acuerdo al
CIEN-96, a menos que en los planos o especificaciones se indique lo contrario.
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Toda la instalación de conduit deberá ser corrida de tal manera que libre las aberturas en los
pisos, los tubos de plomería y demás ductos de las otras artes y que no debiliten o interfiera con
la estructura del edificio.

No se permitirá corridas diagonales del conduit expuesto ni se permitirá más de tres curvas de
90º o su equivalente  en un tendido de tubo conduit entre dos salidas o entre dos paneles o entre
un panel y una salida. Tampoco se permitirán más de 100 pies entre salidas.

Cuando sea necesario instalar cajas de registros, estas deberán colocarse en lugares accesibles,
pero  no  visibles,  sin  dañar  el  acabado del  edificio.  Cuando sea  indispensable  colocarlas  en
lugares visibles, se deberá discutir de previo con el supervisor para obtener su aprobación. No se
permitirá el uso de cajas para apagadores como cajas de registro.

Las curvas en el conduit deberán hacerse de modo que el conduit no resulte averiado y que su
diámetro interno no se reduzca.  El radio interior de la curva no deberá ser menor de seis veces el
diámetro nominal del conduit.  El Contratista deberá usar para los conduits  de más de 2" de
diámetro codos prefabricados  a menos que los dobleces los efectúe con dobladoras hidráulicas
de un solo tiro.

Los  dobleces  en  los  conduit  rígidos  no  metálicos,  tipo  PVC  deben  efectuarse  utilizando
solamente calor indirecto e introduciéndoles arena en la parte a doblar nunca se permite llama
directa.

Los extremos de los conduit (PVC o EMT) deberán ser escoriados para evitar bordes cortantes.

Toda tubería conduit dañada durante la instalación deberá ser removida de la construcción y
repuesta con una nueva.

Toda canalización colocada bajo nivel de tierra deberá recubrirse en todo su perímetro con 2 “de
mortero consistente de 3 partes de arena y una parte de cemento.

Al instalarse las corridas de conduit que terminan en cajas de registro de paneles, se deberá
tomar especial cuidado para que penetren en forma nítida sin destruir la lámina de las cajas o
gabinetes. En caso que no se puedan instalar las cajas o gabinetes al mismo tiempo que los
conduit,  se deberá instalar provisionalmente una lámina de tamaño del extremo de la caja o
gabinete  que  servirá  posteriormente  de  plantilla  para  hacer  las  perforaciones  de  las  cajas  o
gabinetes cuando estas sean instaladas en definitiva. Esta plantilla no se removerá hasta que se
instale el gabinete o caja.

Los accesorios de unión y conexión de  PVC deberán pegarse usando cemento solvente para
lograr uniones herméticas. Se tomará especial cuidado en el cortado del conduit para que los
cortes  sean  a  escuadras  y  para  que  los  conectores  puedan  fijarse  firmemente  a  las  cajas  o
gabinetes con adaptadores macho con su locknut. 

Para  la  continuidad  de  tierra  se  instalará  adicionalmente  a  los  conductores  de  circuito  un
conductor de protección de cobre, desnudo o forro verde, del calibre requerido de conformidad
con el Arto.250 del CIEN-96 , según la siguiente tabla:

CAPACIDAD  DEL  CORTO
CIRCUITO DEL CIRCUITO

CALIBRE DEL CONDUCTOR
DE PROTECCION 
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AWG mm2

15 a 20 14 1.5

20 a 30 12 2.5

30 a 100 10 ú 8 4 ó 6

100 a 200 6 10

200 a 400 4 25

400 a 600 2 35

600 a 800 1/0 50

800 a 1000 2/0 70

1000 a más 3/0 95

Para  la  fijación  de  la  canalización  no  se  permitirá  el  uso  de  alambre  para  su  soporte.  La
canalización no deberá soportarse de ningún equipo, ducto o tubería de otras especialidades. 

Las  conexiones  a  las  luminarias  en  el  cielo  falso  deben  ser  efectuadas  usando  conductor
protoduro o similar. Se deberá fijar firmemente al edificio según establece el sistema de fijación
para cada tipo de canalización.

El Sub-Contratista eléctrico instalará todas las cajas y accesorios. Estos serán del tamaño y tipo
adecuado para contener el número de conductores que entren o pasen por ellas, todo de acuerdo
al CIEN-96, las perforaciones que se usen en las cajas y accesorios deberán taparse. 

 No  se  permitirán  cajas  de  salidas  circulares.  Todas  las  cajas  y  accesorios  serán  de  acero
galvanizado, pudiendo ser octagonales, cuadradas o rectangulares.

Toda caja que esté a la intemperie deberá ser pintada con pintura anticorrosiva.

Las cajas de salida para las unidades de alumbrado a instalarse  serán de 3½" x 3½" octagonales. 

Todas las cajas de salida tendrán por lo menos 1 ½" de profundidad debiéndose sin embargo,
instalarse cajas de mayor profundidad cuando así lo requiera el diámetro del conduit al que está
conectado el artefacto que se instala en la caja, o al  número de conductores que tengan que
colocarse dentro de la caja.

Todas las cajas de salida para tomacorrientes serán de 4" x 4" y deberán estar provistas con tapas
de  repello  con  un  levantamiento  no  menos  de  ¼".  En  casos  especiales  y  sólo  cuando  la
construcción lo permita, se permitirán cajas menores con la aprobación del Supervisor. 

Las  tapas  de repello  en  general,  se  colocarán  en sentido tal,  que  permitan  la  instalación  de
apagadores y tomacorrientes en posición vertical.

Los apagadores se instalarán a 1.20 metros sobre N.P.T. y no se debe  encontrar a menos de 5
cms. de esquinas, marcos de puertas y otros acabados.

En caso de conflictos se deberá consultar al Supervisor para determinar la ubicación definitiva. 
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Los tomacorrientes  alimentados por medio del sistema de emergencia serán de color rojo los
demás serán de color marfil. 

Los apagadores de oficinas individuales serán localizados en el lado de la cerradura de cada
puerta, a menos que los planos indiquen claramente lo contrario. El Sub-Contratista eléctrico
deberá verificar en los planos arquitectónicos la forma correcta de giro de la puerta.

Los tomacorrientes se instalarán a 0.40 mts. S.N.P.T. 

Todas  las  cajas  de  salida  deberán  ser  ancladas  firmemente  en  su  lugar  requerido,  deberán
anclarse con tornillos o clavos apropiados para ese fin.

Cuando la canalización sea del tipo no metálico, se podrá usar cajas no metálicas tipo PVC,
debiendo ser apropiadas de acuerdo al CIEN-96, y aprobadas por el Supervisor.

Antes de la operación de alambrado, el conduit y cajas deberán limpiarse en su totalidad.

Los conductores a usarse serán de cobre y con aislamiento termoplástico, tipo THHN a menos
que en los planos o especificaciones  se indique otra cosa. El aislamiento será para 600 voltios.

ALAMBRADOS

Todos los alimentadores a los paneles y otros equipos serán suministrados e instalados por el
contratista tales se correrán en: Bandejas o conduit, según se establezca en los planos, siendo de
las  dimensiones  y  tipos  designados.  Todas  las  corridas  tanto  de  bandejas  como  de  conduit
deberán  hacerse  en  formas  nítidas  y  soportadas  a  intervalos  regulares,  especialmente  en  las
curvas. El sistema de fijación deberán llevar la aprobación del Ingeniero Supervisor. 

Todas las cajas de registros quedaran accesibles y tapadas. El tipo de canalización utilizado para
los  alimentadores será fijado a  como se indica en estas  Especificaciones.  Los alimentadores
instalados subterráneamente se colocarán a una profundidad no menor que 0.75 m y recubiertos
con una media caña de concreto de 1"  o mayor que el diámetro del ducto. Cuando dos (2) o más
alimentadores se registran, terminan o pasan por un mismo gabinete o equipo, deberán recubrirse
con cinta especial de arco fuego. 

En caso de utilizarse cables, estos deberán  ser continuos de panel a panel, debiéndose colocar en
ducto en las partes que queden dentro de edificios. Los conductores de sección de 6 mm2 y
menores deberán ser de cobre solidó y con aislamiento PROTODUR para temperatura de 75
grados centígrados.    

Se utilizarán diferentes colores de aislamiento para la identificación de fases. Los conductores de
sección 10 mm2 y mayores deberán ser de un conductor de cobre multifilar con aislamiento
PROTODUR   para  temperatura  de  75  ºC.   De  diferentes  colores  de  aislamiento  para  la
identificación de fases. Si acaso para estos conductores se utilizaran cables de color negro, el
contratista identificará las fases en ambos extremos de los conductores usando pintura o cinta
adhesiva en los colores requeridos por el código. 

No se permitirá el uso de conductores con sección menor que 2.5 mm2 a excepción de circuitos
de señales, mando y controles o bien donde se indique lo contrario.
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No se permitirá la instalación de los conductores en el sistema de canalización hasta que esta esté
completamente instalado incluyendo el chorreado de concreto y se empleara talco o parafina para
la instalación de los conductores dentro de la canalización.

No se permitirá el uso de aparatos mecánicos para la instalación de conductores de sección 6
mm2 o mayores. 

No se permitirán empalmes de los conductores dentro de la canalización.  Estos se realizarán
solamente en cajas de registro y/o salidos. Para empalmes de conductores de sección 4 mm2 o
menores se pueden emplear cualquiera de los métodos siguientes:

a.-     Los conductores se entrelazarán juntamente y se soldarán, cubriéndolos luego con cinta
aislante de hule y del tipo fricción similar a SCHOTCH No. 33.

b.-      Utilizando  conectores  aislados  del  tipo  BURNY  INSULINK  SN  o  similar.  Para
conductores  con  sección  6  mm2  o  mayores  se  utilizarán  solamente  conectores  de  presión
aislados.      

La colorización de los conductores será:      
a.  Sistema de dos (2) conductores : FASE NEGRO   

NEUTRO BLANCO
b.  Sistema de tres (3) conductores : FASE 1 NEGRO 

FASE 2 ROJO 
NEUTRO VERDE/AMARILLO

c.  Sistema de cuatro (4) conductores : FASE 1 NEGRO  
FASE  2  ROJO
FASE  3  AZUL
NEUTRO VERDE/AMARILLO

 Todos los conductores de un solo color deberán ser conectados a la misma fase en todo el
sistema: El conductor de aterramiento a emplearse en todo los equipos será de color verde o
cobre desnudo. Los conductores con aislamiento blanco, verde/amarillo o verde se emplearan
solamente para indicar el neutro a la tierra eléctrica. Es disposición  aplicar de igual forma en
todos los circuitos de fuerza, iluminación, control, etc. 

En todas estas salidas se deberán dejar unos 0.25 m. de largo del conductor para la conexión de
los aparatos correspondientes. Como dicho anteriormente los conductores a usarse en el cableado
de todo el  sistema eléctrico serán excepcionalmente de cobre con aislamiento termoplástico,
resistentes a la humedad y color del tipo PROTODUR o similar a menos que se indique lo
contrario en los planos y/o especificaciones. El aislamiento será para servicio de 600 v y deberá
ser certificado por el fabricante. 

Todos los conductores deberán ser en sección en mm2 tal como se indica en los planos. En caso
de que se constate un empalme dentro de la canalización el Ingeniero Supervisor podrá exigir la
extracción  total  de  todos  los  conductores  del  edificio  por  cuenta  del  contratista.  Cualquier
conductor que sea introducido antes de que la canalización sea terminada deberá ser extraído. No
se permitirá el uso de los conductores del sistema eléctrico permanente para alimentos, las cargas
de iluminación o fuerza provisional durante el proceso de construcción. En caso de utilizarse la
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canalización permanente para el servicio temporal, los conductores que se introduzcan serán de
un solo color que no vaya a ser utilizado en el edificio y deberán ser removidos en su totalidad
cuando se instalen los conductores del sistema permanente. 

Los conductores en ductos o canalización vertical deberán soportarse a intervalos regulares no
mayores  que  en  los  indicados  en  el  reglamento  de  instalaciones  eléctricas  siendo  estos
aproximadamente 0.30 m. 

El contratista debe colocar el número correcto de alambre que se indica en los planos, no debe
cambiar el número indicado del cable o alambre por ningún motivo, los alambres o cables deben
ser nuevos, no se aceptaran elementos usados.

LAMPARAS Y ACCESORIOS

Las luminarias y accesorias deberán quedar firmemente sujetos a la estructura por medio de
pernos o soportes metálicos o con el sistema de suspensión adecuado, de tal modo que permitan
ser  removidos fácilmente sin  que sea dañada la  pintura,  repello,  cielo raso o cualquier  otro
acabado. Los diferentes tipos de luminarias están indicados en los planos.

La localización aproximada está indicada en los planos eléctricos. En los planos arquitectónicos
están indicadas con mayor precisión la ubicación de las luminarias en los cielos. En caso de
haber discrepancias, el Sub Contratista eléctrico deberá consultar al SUPERVISOR.

Toda lámpara, apagador y tomacorriente usados durante la construcción deberán ser cambiados
por nuevos antes de la aceptación final del edificio.

Las luminarias fluorescentes serán equipadas con balastros o reactores de alto factor de potencia
(cos Ø: 0.9) aprobadas para el servicio del voltaje indicado en los planos o especificaciones. 

En general, se utilizarán lámparas de color blanco fresco Se deberá preferir balastros del tipo
para dos tubos cuando sea practico y todos deberán tener protección.

Los balastros  deberán  llevar  los  sellos  CBM, ETL Y UL y serán  del  tipo  "Rapad Start"   ó
electrónicos, según cada caso, a menos que se indique lo contrario. 

PANELES

Los paneles deben ser metálicos del tipo gabinete con interruptores Cutler & Hammer o similar.
El número de interruptores y su disposición está indicado en las tablas de paneles.

El  gabinete  deberá  ser  de  acero  completo,  con  puerta  y  cerradura  de  llave,  se  incluirá  un
directorio de identificación de los circuitos, una barra de neutro y sus conectadores.

Los interruptores serán del tipo termomanéticos y de capacidad interruptora no menor de 10 KA
o mayores para paneles generales y secundarios.

Los  paneles  se  instalarán  en  los  lugares  indicados  en  los  planos.  Los  interruptores  serán
instalados  y  numerados  conforme  el  diagrama  de  paneles.  Cada  circuito  serán  identificado
debidamente,  el  directorio  del  panel  deberá  ser  escrito  a  máquina,  colocado  en  la  puerta  y
cubierta con un plástico protector. 
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180.- OBRAS MISCELANEAS

Todos los materiales para las Instalaciones de la red de datos se han englobado dentro de los
rubros descritos y se incluirá todos los materiales necesarios para su funcionamiento.

El Contratista deberá conformar su propuesta de acuerdo con la tecnología ofrecida y teniendo
en cuenta los requerimientos técnicos estipulados en estos capítulos; los planos y los que en
conjunto, constituyen un diseño que indica la funcionalidad mínima requerida para la Entidad
adquiriente.

Cable UTP Cat 5e para cableado horizontal
 Debe  cumplir  las  especificaciones  de  la  norma  ANSI/TIA/EIA  568  B.2 para

requerimientos de canal para soportar 200Mbps (debe  ser instalado como parte de una
solución completa de cableado estructurado que soporte velocidades de transmisión de
hasta  1Gbps en longitudes de 100 metros para pruebas de canal).

 Cable UTP  Tipo Riser  (CM)
 Debe  existir  compatibilidad  mecánica  y  eléctrica  de  los  productos  y  cables  de  la

Categoría 5e para 200Mbps con las categorías anteriores.
 El  cable  debe  ser  de  construcción  tubular  en  su  apariencia  externa  (redondo).  Los

conductores deben ser de cobre sólido calibre # 24 AWG, con un aislante de polietileno
(RISER). (CM)

 El forro debe ser continuo, sin porosidades u otras imperfecciones y con especificación
de su cubierta o chaqueta en PVC tipo CMR.

 El forro del cable debe tener impresa, como mínimo, la siguiente información: nombre
del fabricante, número de parte, tipo de cable, número de pares, tipo de listado (ejemplo
CMR), y las marcas de mediciones secuénciales para verificación visual de longitudes.

 La máxima fuerza de tensión aplicada para la instalación del cable no debe ser mayor a
11 kgf.

 Serán certificados por  UL Listed, para garantizar que los elementos ofrecidos han sido
avalados por estos laboratorios.

 El  cable  debe  cumplir  mínimo  con  los  siguientes  rangos  de  temperatura:  Para  la
instalación entre 0 ºC y +60 ºC y para operación entre  – 10 ºC y +60 ºC.

 El cable debe permitir en su instalación al menos un radio mínimo de curvatura de 2.54
cms.

Serán  certificados  por UL Listed,  para  garantizar  que  los  elementos  ofrecidos  han  sido
avalados por este laboratorio.  Los elementos estarán identificados individualmente con el
correspondiente logo de la prueba de laboratorio (UL), de forma permanente.

Cable UTP Cat 5 multipar para cableado telefónico
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 Debe  cumplir  o  superar  las  especificaciones  de  la  norma  ANSI/EIA/TIA-568-B.2
categoría 5.

 El cable deberá ser mínimo UTP categoría 5 de 100 pares. La codificación de los colores
será de acuerdo a la norma ANSI/ICEA S-80-576.

 Los conductores deben ser de cobre sólido calibre #24 AWG.
 El forro debe ser continuo, sin porosidades u otras imperfecciones y con especificación

de su cubierta o chaqueta en PVC tipo CMR (de acuerdo a la norma UL 1666). 
 El forro del cable debe tener impresa, como mínimo, la siguiente información: nombre

del  fabricante,  número  de  parte,  tipo  de  cable,  número  de  pares  y  las  marcas  de
mediciones secuénciales para verificación visual de longitudes.

 El  cable  debe  cumplir  mínimo  con  los  siguientes  rangos  de  temperatura:  Para  la
instalación entre 0 ºC y 60 ºC y para operación entre  – 10 ºC y 60 ºC.

 Los accesorios de conectividad del cable deben ser elaborados preferiblemente por el
mismo fabricante de la conectividad y pre certificados por el fabricante como lo estipula
la TIA/EIA.

Serán  certificados  por  UL Listed,  para  garantizar  que  los  elementos  ofrecidos  han sido
avalados por este laboratorio.  Los elementos estarán identificados individualmente con el
correspondiente logo de la prueba de laboratorio (UL), de forma permanente.

Patch cord UTP Cat 5e para cableado de horizontal

 Debe  cumplir  las  especificaciones  de  la  norma  ANSI/TIA/EIA  568  B.2  para
requerimientos de canal para soportar 200Mbps (debe  ser instalado como parte de una
solución completa de cableado estructurado que soporte velocidades de transmisión de
hasta  1Gbps en longitudes de 100 metros para pruebas de canal).

 Deben estar construidos con conectores  tipo RJ45 en ambos extremos. El cable utilizado
debe ser cable de cobre UTP multifilar Categoría 5e para 200Mbps con diámetro de  24
AWG en par trenzado y tener las mismas características de desempeño nominales del
cableado horizontal especificado, el forro deberá ser piroretardante.

 La longitud máxima será de 5 m.
 Los Conectores RJ-45 deben cumplir con las aplicaciones  para los requerimientos de 

FCC parte 68 Subparte F y exceder las especificaciones del IEC 60603-7
 Los patch cords deberán tener un sistema que controle la tensión a que se someten en el

proceso de instalación y uso de capucha plástica externa.  Este sistema debe ser parte
integral del proceso de fabricación del patch cord en la planta del fabricante.

 Deberán ser originales de fábrica y pre certificados por el fabricante como estipula la
TIA/EIA, deberán venir en su bolsa original de empaque tal como salen de la fábrica.

 No se aceptarán Patch Cord fabricados localmente.
 No se aceptarán Patch Cord menores de 1m de distancia.
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Path Panel de datos para cableado UTP Cat 5e

 Debe  cumplir  las  especificaciones  de  la  norma  ANSI/TIA/EIA  568  B.2  para
requerimientos de canal para soportar 200Mbps (debe  ser instalado como parte de una
solución completa de cableado estructurado que soporte velocidades de transmisión de
hasta  1Gbps en longitudes de 100 metros para pruebas de canal).

 Deben  permitir  trabajar  con  el  mapa  de  cables  T568A o  el  T568B aunque  solo  se
permitirá hacer ponchado T568A.

 Debe tener 19 pulgadas de ancho para ser instalados en los gabinetes existentes y 48
puertos.

 Deben permitir la conexión total de las salidas de información de todas las aplicaciones
(datos, voz, etc), perfectamente identificados en el panel, y con todos los requerimientos
para  facilitar  la  administración  y  manejo  de  la  red,  de  acuerdo  con  la  norma ANSI
TIA/EIA 606-A.

 La instalación de los patch panels se debe hacer de tal forma que se minimice la longitud
de los patch cord.

 Deberán  ser  certificados  por  UL Listed  y  CSA registrado,  para  garantizar  que  los
elementos  ofrecidos  han  sido  avalados  por  estos  laboratorios.  Los  elementos  estarán
identificados individualmente con el  correspondiente logo de la prueba de laboratorio
(UL y CSA),  de forma permanente.  Con el  logo correspondiente  respectivo marcado
directamente en el elemento, no se acepta la marcación en el empaque.

 Se preferirán Patch Panels que usen herramientas de ponchado del tipo 110. Deberán
estar hechos con aluminio anodizado, en configuraciones 48 puertos.

 El Patch panel debe ser modular y alta densidad, deberá acomodar al menos 24 puertos
en cada espacio de montaje en Rack.

 Deberán  tener  puertos  modulares  que  cumplan  con  FCC 47  parte  68  con  50  micro
pulgadas de chapa de oro sobre los contactos de níquel.

Path Panel para cableado telefónico UTP Cat 5

 Debe cumplir las especificaciones de la norma ANSI/TIA/EIA 568 B.2 para requerimientos de
canal para soportar 100Mbps (debe  ser instalado como parte de una solución completa de
cableado estructurado que soporte velocidades de transmisión de hasta  1Gbps en longitudes
de 100 metros para pruebas de canal).

 Debe tener 19 pulgadas de ancho para ser instalados en gabinetes  o Rack existente y 24
puertos.

 Deberán ser certificados por  UL Listed y  CSA registrado, para garantizar que los elementos
ofrecidos  han  sido  avalados  por  estos  laboratorios.  Los  elementos  estarán  identificados
individualmente con el  correspondiente logo de la  prueba de laboratorio (UL y CSA), de
forma  permanente.  Con  el  logo  correspondiente  respectivo  marcado  directamente  en  el
elemento, no se acepta la marcación en el empaque.
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Rack para el cuarto de telecomunicaciones 

 Los Racks deben ser abiertos metálicos de 2.1 mts. de altura
 UL Listado para soportar 500 lbs. de carga
 Deben ser armados con sus respectivos organizadores horizontales delanteros con manejos de

radios de curvatura fabricados para proteger los radios de curvatura de los patch cords, es
decir que todas las superficies por las que pueda pasar alguno de los cables o patch cords
deben ser redondeadas de acuerdo a lo estipulado por TIA/EIA-568-B.1, con un radio de giro
de por lo menos 4 veces el diámetro del cable (Aproximadamente 2.5 cms).

 Estos  organizadores  verticales  deben  ser  elaborados  por  el  mismo  fabricante  de  la
conectividad

 Se debe disponer de organizadores de cable horizontal de dos unidades de rack (RU).
 Las características de estos organizadores de cableado horizontal se debe poder verificar en

los  catálogos  del  fabricante  de  Conectividad que  se deben anexar  a  la  oferta.  Deben ser
elaborados por el mismo fabricante de la conectividad.

 La sujeción de todos los cables del enlace permanente se podrán hacer con fajas plásticas en
el caso de los rack, gabinetes, servidores y/o grupos de ellos se debe realizar con fajas tipo
Velcro.

La figura representativa del Rack propuesto está representado en la lámina TC-8 Figura 6.

(i) Conduit EMT UL para los recorridos del cableado horizontal

Todos los Conduit deberán ser EMT UL.
Las capacidades de cableado UTP categoría Cat 5e deberá de ajustarse totalmente a la tabla que
para tal fin se encuentra en la norma TIA/EIA-569-A en su inciso 4.5.2 (en los planos se indican
las cantidades de cable por recorrido).

Central telefónica analogica hibrida
Deberá cumplir con las siguientes características:
Deberá ser compatible con el Sistema de comunicaciones existente de la Policía Nacional

el cual se conecta a Nivel Nacional entre Plantas telefónicas.
 Tener capacidad para conectarle al menos 08 extensiones internas analógicas.
 Tener capacidad de al menos 03 líneas troncales urbanas.
 Tener capacidad de fijarse en la pared.

Adicionalmente se deberá suministrar los siguientes equipos:

Un (01) aparatos telefónicos propietarios de pantalla.
 Tres (03) aparatos telefónicos analógicos sencillos.
  (01) estabilizador de voltaje de 600 Watt.

________________________________________________________________________________________________________________
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
LICITACIÓN PÚBLICA No. TECNICA-LP-02-2016                               Página
153 de 175



Metodología constructiva

Para el proceso de instalacion el contratista deberá de presentar un cronograma instalación que
no exceda al propuesto por la entidad, en el cual detallará cada una de las etapas y fechas de
entregas y/o realización que comprenda cada evento y personal a cargo de cada fase, ademas,
deberá entregar semanalmente al supervisor un informe de avance y cumplimiento, al finalizar el
proceso de instalación el contratista deberá de entregar un informe final con fotografías donde se
apresien los detalles significactivos.

Obras civiles para la canalización del cableado

Los requerimientos para la instalación del cableado horizontal, se deben seguir las cláusulas del
estándar TIA/EIA-568-B.1 inciso 10.1.1, 10.2.1.1, 102.2.1.2, 10.2.1.3,10.2.2 y 10.3.1 las cuales
definen:
 El mínimo radio de doblado de un cable UTP debe ser 4 veces el diámetro del cable.
 La máxima tensión aplicada a los cables UTP de 4 pares con conductor calibre #24AWG

deberá ser 11kgf, pero, siempre deberá de consultarse los datos técnicos del fabricante como
un complemento a este.

190.- OBRAS EXTERIORES

Se considera en esta etapa todas aquellas obras que están fuera de la infraestructura, o del área
construida o sea fuera del área confinada entre ejes de construcción; siendo estas obras entre
otras las siguientes: Cunetas y bordillos, aceras y andenes, pavimentos, gradas, arborización y
engramado,  tuberías  exteriores,  y  cualquier  otro  tipo  de  obras  que  complementen  el  buen
funcionamiento del proyecto y estén indicados en los planos. 

Además se consideran en esta etapa las obras de mitigación de orden ambiental, y las que prevén
accidentes;  se  harán  de  manera  general  las  especificaciones  de  todas  las  actividades  que  se
incluirán  en  la  sub-etapa  correspondiente;  siendo esta  la  190  36.   en  caso  de  salir  listadas
actividades que no se contemplan en el proyecto, el contratista hará caso omiso de tal actividad,
atendiendo solamente las especificaciones de las actividades que se incluyen en el proyecto.

CUNETAS Y BORDILLOS

Las cunetas serán de las formas y dimensiones indicadas en los planos. Las cunetas deberán ser
construidas con concreto de más de 2,500 PSI y tendrán un acabado escobeado, natural, siendo
vibradas con el objeto de evitar agujeros mayores de 3/4" en diámetro y 1/2" en profundidad.

En las intersecciones de cunetas a 90 Grados, estas llevarán un radio de giro entre 1.50 mts. a
2.00 mts ó a como lo indiquen los planos. En caso que las intersecciones sean superior a 90
grados el radio de giro será definido por el supervisor cuando este no esté definido en los planos,
igualmente cuando el radio de giro sea menor de 90 grados.        
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La cuneta deberá ser del tipo conocida como caite de 40x60 cms y del material que se pida en su
construcción.    

Los bordillos serán de concreto simple de 2,500 PSI. con las dimensiones que se indiquen en los
planos, estos Irán en los lugares donde se indiquen en los planos.

ACERAS Y ANDENES Y GRADAS

El embaldosado será de concreto de 2,500 PSI. y no menos de 3" de espesor sin refuerzos, como
lo indican los planos estructurales y arquitectónicos.  

El acabado de estos será integral fino arenillado de playa con juntas @1.00. En áreas indicadas
en planos se deberá de instalar bloque piso, cuya separación entre elemento será de 3mm.

El suelo bajo los andenes y aceras deberá compactarse al  85 % con respecto al  PROCTOR
STANDARD. Las baldosas, andenes o aceras deberán ser colocados en forma monolítica sin
exceder  una  longitud  mayor  de  2  mts.  entre  junta  y  junta,  donde  se  colocara  una  junta  de
expansión de 1/2" formada por material bituminoso.

Antes de colar el concreto para baldosas, andenes o aceras se deberá conformar el terreno y los
andenes deben de quedar libre de protuberancias y ratoneras o huecos, y bien alineados evitando
siempre el culebreo horizontal y vertical, teniendo como acabado final fino integral.        

Los contratistas pondrán barricadas las que quitaran después de 3dias de fundida la baldosa,
anden o acera, también harán el curado por cuenta de ellos durante dure el proyecto o por 15 días
cualquiera quesea lo menor.

El contratista deberá de colocar una hilada de piedra cantera en el extremo de la acera ó andén,
debidamente repellado y afinado.

Concluido los trabajos se hará limpieza del sitio para que quede listo para la entrega final, esta
limpieza llevara la aprobación del ingeniero supervisor.

Toda acera, andén ó grada llevará un bordillo en ambos extremos de piedra cantera ó a como lo
indiquen los planos.

ETAPA 10: PRELIMINARES

 01: LIMPIEZA INICIAL

El  contratista  debe  ubicar  el  sitio  del  proyecto,  los  planos  señalan  los  límites  de  la  obra  y
especificarán los árboles, arbustos, plantas y objeto que deben conservarse o bien que deben
derribarse si estos están dentro de los limites de la obra. En caso contrario deberán ser indicados
por el supervisor y por escrito en el libro de bitácora.

Los materiales de desecho productos de demolicion y desechos sanitarios, podrán ser retirados
del área del proyecto deshaciéndose de ellos en lugares alejados del proyecto y fuera de los
límites  visibles  de  éste,  en  lugares  autorizados  por  la  alcaldia  municipal  y  el  MARENA
asumiendo el contratista todos los pagos por permisos.
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Todos los escombros no flamables e inflamables no quemados nunca serán enterrados dentro de
los limites de la propiedad.

Todos los troncos, raíces u otros materiales orgánicos serán removidos hasta una profundidad de
40 centímetros bajo el nivel rasante. En caso de realizarse rellenos, dicha excavación se hará a
partir del nivel original.

010 - 02: TRAZO Y NIVELACION

Esta sección se refiere al trazo y nivelación de las obras a construir. Las medidas de los linderos
están especificadas en los planos. 

Es obligación del Contratista notificar al dueño por medio del Supervisor, sobre las condiciones
inesperadas  que se detecten en el terreno durante el proceso de la construcción y Remodelacion.

Así mismo, el Contratista desviará y canalizará correctamente cualquier corriente o inclinación
del terreno que pueda resultar en perjuicio de la Obra tanto superficialmente como subterránea.
Dichos trabajos se harán sin recargo para el dueño.

ETAPA 020: MOVIMIENTO DE TIERRA

DISPOSICIONES GENERALES

Este trabajo consistirá en el replanteo del sitio, descapote, rellenos con material selecto y otros
trabajos relacionados con el movimiento de tierras, todas las unidades de medidas y cantidades
serán las indicadas en los alcances y referenciadas en planos.

El Contratista deberá deshacerse satisfactoriamente de todo el material que resulte de la limpieza
del área indicada en los planos al botadero municipal autorizado.

Comprenderá todo el trabajo de excavación, relleno y compactación que sea requerido para la
construcción de terrazas y taludes, la extracción de materiales inadecuados. La colocación del
material excavado, así como la excavación, terraplenado y compactación en las áreas hasta los
niveles de piso mostrados en los planos.

Previamente a la iniciación de los trabajos, El Contratista, deberá someter a la aprobación de El
Supervisor, un Plan o Programa de trabajo, que señale la forma en que se llevarán a cabo los
mismos. Este programa podrá ser modificado durante el desarrollo de la obra, si las condiciones
del trabajo lo requieren, debiéndose notificar a El Dueño con la debida anticipación de dichos
cambios.
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REPLANTEO DEL SITIO:

El Contratista deberá efectuar el replanteo del trazado de las obras (Obras exteriores del Proyecto
y sus accesos) y colocará todas las estacas de localización y nivel necesarios para llevar a cabo
los trabajos de limpieza y movimiento de tierra para la construcción de terrazas y taludes. Esta
etapa debe consignarse en un plano de conjunto, en el cual se ubicarán las estacas y sus niveles,
y su relación con las obras exteriores.

De  hallarse  Antigüedades  Precolombinas,  Cerámicas,  Cementerios,  Objetos  Prehistóricos,  El
Contratista  deberá  notificar  a  las  autoridades  correspondientes,  tales  como  el  Instituto
Nicaragüense de Cultura para su cotejo y su debida extracción del sitio.
Descapote:
Consistirá en el  desmonte,  tala,  desbrozo, eliminación y remoción de toda la vegetación,  así
como eliminación de la capa arable de suelo hasta un espesor de 10 cm y desechos dentro de los
límites señalados, excepto los objetos y árboles que se hayan especificado queden en sus lugares.

El suelo descapotado no será requerido por lo tanto será desechado por El Contratista a los
botaderos municipales autorizados. El Contratista deberá deshacerse satisfactoriamente de todo
el material resultado de este descapote. El cual comprenderá todo el trabajo de eliminación del
suelo vegetal así como la hierba,  arbustos y todo obstáculo que estorbe las construcciones a
ejecutarse. El Contratista tendrá el sumo cuidado de no hacer daños a terceras personas, con la
ejecución de esta actividad, en caso de sucederse estos daños correrán por cuenta exclusivamente
de El Contratista.

Relleno y Compactación:

El Contratista tiene la obligación de examinar los planos y, asumir completa responsabilidad en
el uso y disponibilidad del suelo desde el punto de vista constructivo. Los alcances mostrarán las
unidades de medida y las cantidades requeridas para cada actividad.

El  Contratista  comprobará  las  medidas  indicadas  en  los  planos,  cantidades  indicadas  en  los
alcances de obras, localizando los niveles de referencia,  para  indicar los cortes y rellenos que
tenga que hacer en la obra, corre por cuenta de El Contratista todo gasto que incurra dejar dichos
rellenos debidamente concluidos y listos para el trazado de la obra.

Los rellenos  serán hechos con Material  Selecto,  la  explotación  de este  material  selecto  será
realizada  en  el  lugar  disponible  y  más  próximo  al  sitio  de  la  obra,  según  las  autoridades
correspondientes de los permisos de explotación.
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En la  compactación tiene que obtenerse el  95% Proctor. La  cual  se  efectuará  de  la  manera
siguiente:

Mecánica:   

Se hará en capas de 15 cm dando no menos de cinco pasadas o las que recomiende el fabricante
de  equipo  de  compactación,  después  de  darle  la  humedad  óptima.  El  equipo  usado  por  El
Contratista,  no  tiene  ninguna  restricción  siempre  y  cuando  los  rellenos  cumplan  con  la
compactación requerida del 95% Proctor. El Supervisor hará 2 (dos) pruebas de compactación,
en los lugares que estime conveniente y sean de densidad dudosa corriendo los costos por cuenta
de El Contratista.

Una vez concluidos los rellenos, deben de quedar las terrazas debidamente compactadas con los
niveles indicados en los planos, alcances de obras y/o especificaciones técnicas. Para empezar la
construcción. El Contratista debe tener la aprobación de El Supervisor.

Membrana Geotextil:

Esta membrana debe ser tejida para evitar el paso de agua y humedad entre el suelo natural y el
nuevo, así como para crear estabilidad y dar resistencia al mismo y garantizar que las obras sobre
ella sean más duraderas y resistentes.

Se deberá conformar los niveles precisos para la buena colocación y disposición de la membrana
y no crear espacios falsos que puedan provocar asentamientos en el área de colocación, esto se
lograra con la compactación en el momento posterior a la excavación.

Geotextil formado por fibras de polipropileno de alta tenacidad, cuya cohesión se realiza por un
doble  proceso  de  agujeteado  y  termo  soldado.  Es  un  Geotextil  con  elevadas  prestaciones
mecánicas, lo que permite su aplicación en todos los ámbitos de la construcción.

MUESTRAS Y CERTIFICADOS:

A - CONDICIONES GENERALES:

Toda mención hecha en las especificaciones tecnicas, alcances de obras y/o indicado en los planos,
obliga a EL CONTRATISTA a suplir e instalar cada artículo, material o equipo con el proceso o
método indicado y de la calidad requerida o sujeta a calificación y suplir toda la mano de obra,
equipo y complementarios para la terminación de la obra.

B - CERTIFICADOS:
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EL CONSTRUCTOR someterá a LA SUPERVISION en triplicado un certificado describiendo
cada muestra sometida para su aprobación certificando que el material, equipo o accesorio llene los
requisitos del Contrato. El Certificado deberá incluir la siguiente información:
- Nombre y marca del producto y del manufacturero.
- Descripción de propiedades químicas y físicas del material y nombre del Laboratorio o Autoridad

de donde se obtuvo el dato. Se suministrará también fecha de la prueba.
- Si la declaración es original del manufacturero, EL CONSTRUCTOR endosará a su nombre todo
reclamo y someterá la declaración bajo su propio nombre.

EL CONSTRUCTOR garantizará que todo material a usarse estará de acuerdo con las muestras y
certificados.

C - APROBACIÓN DE MATERIALES:

Todo material, equipo, métodos y accesorios que fueran parte del trabajo quedarán sujetas a la
aprobación o desaprobación de LA SUPERVISION.

LA SUPERVISION tiene la opción de requerir pruebas de laboratorio de muestras sometidas para
su aprobación o a su discreción, aprobar materiales basándose en el dato y muestras sometidas.

La  aprobación  de  cualquier  material  o  producto  no  constituirá  renuncia  del  derecho  de  LA
SUPERVISION para  demandar  el  completo  cumplimiento  de  los  requisitos  del  Contrato.  La
aprobación de una muestra se entiende que es solamente su característica y no deberá interpretarse
como cambio o modificación a los requisitos del Contrato.

No se enviará material  alguno al  trabajo hasta  que muestras  representativas  de él  hayan sido
aprobadas por escrito por la SUPERVISION.

D - RECHAZO DE MATERIALES:

Falla en las muestras será suficiente causa para que se rehúse considerar cualquier otra muestra del
mismo manufacturero cuyos materiales han fallado.

En caso que los materiales, equipo o accesorios que han sido rechazados por LA SUPERVISION
se incorporen en la obra, LA SUPERVISION tendrá derecho de ordenar que se remuevan y ser
repuestos por otros aprobados o demandar AL CONSTRUCTOR todas las reparaciones que crea
conveniente.

E - FORMA PARA SOMETER MUESTRAS:

Si no se indicare en otra forma EL CONSTRUCTOR someterá a LA SUPERVISION dos muestras
de cada material, con un Certificado relacionado a ellas. EL CONSTRUCTOR pagará todo gasto
de transporte.
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Las muestras  deberán presentarse debidamente marcadas,  indicando claramente el  nombre del
producto, lugar de origen, nombre del manufacturero, nombre de EL CONSTRUCTOR y nombre
del Proyecto.

El material cuyas muestras sean así presentadas, si son satisfactorias, podrán ser incorporadas en el
trabajo de EL CONSTRUCTOR.

D - CAMBIOS EN LAS ESPECIFICACIONES:

Materiales no especificados por marca o similitud:

ETAPA 040   ESTRUCTURAS DE CONCRETO

Disposiciones Generales:

A  -  SUMINISTRAR  E  INSTALAR,  DE  ACUERDO  CON  PLANOS,  ALCANCES  DE
OBRAS Y     ESPECIFICACIONES TECNICAS:

a) Todo el hormigón de las estructuras.
b) Todo el hormigón de las Columnas y vigas.
c) Todo el acero de refuerzo y accesorios necesarios para su correcta instalación.
d) Todo el encofrado para efectuar las correspondientes obras.
e) Todo el desencofrado de la formaleta de la obra de concreto.
f) Todas las esperas, pernos, camisas, pletinas y anclajes empotrados en el hormigón.
g) Toda reparación de defectos.

Las diferentes artes deberán tener la oportunidad suficiente para considerar trabajos que vayan
dentro del hormigón según los planos y las especificaciones o según sea necesario para la propia
ejecución del trabajo.

B - MATERIALES:

Agua: El agua empleada en la mezcla de hormigón ha de ser potable, limpia y libre de grasas o
aceites,  de materia  orgánica,  álcalis,  asientos o impurezas  que puedan afectar  la  resistencia  y
propiedades físicas del hormigón.

Arena: La arena debe estar libre de todo material vegetal, mica o detrito de conchas marinas y
debe ajustarse a las especificaciones ASTM C-33.

Piedra Triturada: Los agregados empleados en la mezcla de hormigón deberán ser clasificados
según su tamaño y deben ser almacenados en forma ordenada para evitar que se revuelvan, se
ensucien o se mezclen con materias extrañas. La piedra triturada deberá cumplir con las normas
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ASTM C-33 y sus dimensiones máximas deberán cumplir con la sección 33 del reglamento ACI
318-83.

Cemento: El cemento a emplearse en las mezclas de hormigón será de una marca conocida de
cemento portland tipo 1 y deberá cumplir con todas las especificaciones de la ASTM designación
C-150. El cemento CANAL es aceptable.

Acero: Las varillas empleadas en el refuerzo del hormigón en las construcción de toda la obra
deberán cumplir  con la especificación ASTM A-615 grado 40 (Fy:40,000 psi),  colocándose y
amarrándose de acuerdo a los planos y al código de construcción vigente.

Todas las varillas deben estar limpias y libres de escamas, trazas de oxidación avanzada, grasa y
otras  impurezas  o  imperfecciones  que  afecten  sus  propiedades  físicas,  su  resistencia  o  sus
adherencias al hormigón.

C - HORMIGÓN REFORZADO:

Resistencia del Hormigón:     

La mezcla del hormigón empleado en la construcción deberá ser diseñada por un laboratorio de
materiales profesional, verificada con pruebas de resistencia a los 7, 14 y 28 días y deberá tener
una resistencia mínima a la compresión a los 28 días de 3,000 libras por pulgada cuadrada, con
revenimiento no menor de una pulgada ni mayor de tres pulgadas salvo que se indique lo contrario
en los planos. La mezcla de hormigón fresco debe ser de una consistencia conveniente sin exceso
de agua,  plástica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se
permite usar aditivos para añadir aire a la mezcla y también aditivos (Compatible con el otro) para
reducir los requisitos de agua. No se permite usar cloruro de calcio.

D - MEZCLA DEL HORMIGÓN:

La mezcla se efectuará en una mezcladora mecánica preferiblemente que sea tipo combinado:
cuchillas y tambor. El tiempo mínimo de revolvimiento de la mezcla de concreto deberá ser de 1 -
1/2 minuto sin que transcurran más de 45 minutos desde que se hace la mezcla hasta su colocación
en los moldes.

Se permitirá el uso de concreto premezclado siempre y cuando reúna las condiciones indicadas en
estas especificaciones y esté de acuerdo a la especificación ASTM C-99.

El supervisor podrá autorizar la mezcla a mano de las partes de la obra de escasa importancia,
debiendo hacerse entonces sobre una superficie impermeable, haciéndose la mezcla en seco hasta
que tenga un aspecto uniforme y agregando después el agua en pequeñas cantidades hasta obtener
un producto homogéneo y cuidando que durante la operación no se mezcle con tierra o impurezas.

E - PRUEBAS DE HORMIGÓN DURANTE LA EJECUCIÓN:
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El contratista  tomará cilindros de la  mezcla de hormigón según lo ordene el  supervisor, para
determinar su resistencia por medio de ensayos de laboratorio, los cuales serán pagados por el
contratista. Se tomarán 4 cilindros por llena y se efectuarán pruebas en 3 de ellos por lo menos, los
restantes serán probados si el supervisor lo cree necesario.

Si los resultados de la ruptura de cilindros a los 28 días fuesen defectuosos en más del 25% el
supervisor podrá rechazar la parte de obra correspondiente.

El supervisor podrá, sin embargo, aceptar la parte de la obra defectuosa, siempre que sea factible
sin peligro a su juicio, pero ejecutando una prueba previa con una sobrecarga superior a la del
cálculo en un cincuenta por ciento (50%) comprobado que resiste en buenas condiciones.

F - PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN:

El  transporte  y  vertido  de  hormigón  se  hará  de  modo  que  no  se  disgreguen  sus  elementos,
volviendo a mezclar, al menos con una vuelta de pala, los que acusen señales de segregación. No
se tolerará la colocación de mezcla que cause un principio de fraguado, prohibiéndose la adición de
agua a la lechada durante el hormigonado.

G – APISONADO:

En todos los fundidos se empleará el apisonado por vibración, prodigando los punto de vibrado lo
necesario para que su efecto se extienda a toda la masa. El contratista usará vibradores aprobados
por el supervisor.

H - JUNTAS DEL HORMIGÓN:

En las interrupciones del  hormigón se cuidará de dejar  la junta en forma de candado lo más
normalmente  posible  a  la  dirección  de  la  máxima compresión  y  donde  su  efecto  sea  menos
perjudicial siguiendo en todo caso las instrucciones del supervisor. Cuando haya que reanudar el
hormigonado se limpiará la superficie del hormigón endurecido que haya de quedar en contacto
con el nuevo mediante un chorro de arena a presión (Sandblast) y se recubrirá momentos antes de
verter el nuevo hormigón, con una capa delgada de mortero igual al que forma parte éste.

I - CURADO DEL HORMIGÓN:

Se cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie del hormigón durante los siete (7)
primeros días. Se evitarán todas las causas externas como sobrecargas o vibraciones que puedan
provocar la fisuración, reventaduras o fracturas del hormigón.

J - CONSTRUCCIÓN DE FORMALETA:
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Con anterioridad al trabajo de formaleta, el contratista detallará al supervisor la forma en que se
ejecutará el trabajo de formaleteado. el supervisor podrá rechazar cualquier detalle de formaleta
que a su criterio no esté correcto. Las formaletas con sus soportes tendrán la resistencia y rigidez
necesarias para soportar el hormigonado sin movimientos locales superiores a la milésima (0,001)
de la luz.

Los apoyos estarán dispuestos de modo que en ningún momento se produzcan sobre la parte de la
obra ejecutada esfuerzos superiores al tercio (1/3) de su resistencia.

Las juntas de las formaletas no dejarán hendijas de más de tres (3) milímetros para evitar la pérdida
de la lechada, pero deberán dejar la holgura necesaria para evitar que por el efecto de la humedad
durante  el  hormigonado  se  compriman  y  deformen.  Las  superficies  interiores  quedarán  sin
desigualdades o resaltos mayores de tres (3) milímetros por la cara vista del hormigón. Antes del
hormigonado  se  regarán  con  agua  las  superficies  interiores  y  se  limpiarán  especialmente  los
elementos que lo requieran.

K - DESENCOFRADO DE FORMALETAS:

Se permite desencofrar las formaletas de acuerdo con la siguiente tabla.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elementos del Edificio Se permite desencofrar cuando el concreto tiene edad de:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Costado de fundaciones 16 Horas
Paredes sin Carga 24 Horas
Vigas - Lados         24 Horas
Vigas - Fondos 21 Días
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

No se hará ningún descimbramiento mientras el hormigón no tenga una resistencia superior al
triple   de  la  carga  de  trabajo  producida  por  dicha  operación.  Durante  estas  operaciones  de
descimbramiento, se cuidará de no dar golpes ni hacer esfuerzos sobre el hormigón que puedan
perjudicarle y que el descanso o separación de los apoyos se hagan de forma que no se produzcan
esfuerzos anormales en ningún punto, que superen el tercio (1/3) de lo previsto en los cálculos. En
todo caso el desencofrado debe realizarse de acuerdo al arto. 6.3 del ACI 318-71.

El contratista tendrá cuidado de no cargar las losas en proceso de fraguado, almacenando encima
de ellas materiales o equipos que pudieren causar deformaciones permanentes.

L - ALTURA DE CHORREAR:

Sin el uso de tubos ajustables o "Tremies" no se permite dejar caer concreto fresco desde una altura
mayor a 1.80 metros.
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M – PIQUETEOS:

No se permite molestar el concreto piqueteando antes de 5 días del fraguado.

N - DOBLADO Y COLACIÓN DEL ACERO:

El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido adherente. Las barras se doblarán en frío
ajustándolas a los planos y especificaciones del proyecto, sin errores mayores de un centímetro (1
cm.), los dobleces de la armadura, salvo indicación especial en los planos, se harán con radios
superiores a siete y medio (7 1/2) veces de diámetro.

Las barras serán fijadas a la formaleta con alambre o tacos de hormigón y entre sí, con ataduras de
alambre de hierro dulce Nº 16 de modo que no puedan desplazarse durante el hormigonado y que
éste pueda envolverlas completamente.

Para las dimensiones de recubrimiento, especialmente entre varillas rige lo indicado en los planos.
El contratista debe dar al supervisor la oportunidad de revisar el armado antes de proceder al
hormigonado. Se anotará en los planos registro de la obra toda modificación de barras que se
hubiere introducido autorizada por el supervisor.

Ñ - EMPALME DE BARRAS:

No se dispondrá sin necesidad empalmes de barras no señaladas en los planos sin autorización del
supervisor. En caso necesario se dispondrá donde la armadura trabaje menos de los dos tercios
(2/3) de su tensión admisible, pudiendo ser por solape o soldadura.

En ningún caso se deberá exceder la fuerza cortante y adherencia. Cuando el empalme se efectuase
por solape, las barras deberán trasladarse según indicación del código a lo largo terminándolas en
gancho; en ningún caso el solape será menor de 12" por barra. El espesor de hormigón alrededor
del solape no será menor de dos (2) diámetros.

Los empalmes de cada barra se distanciaran con respecto a las de otras barras de modo que su
centro queden a menos de veinticuatro (24) diámetros a lo largo de la pieza.

Cuando se use soldadura, esta deberá desarrollarse totalmente para el transferimiento del esfuerzo
completo.

O - NORMAS PARA LA COLOCACIÓN DE ACERO EN VIGAS Y COLUMNAS:

El refuerzo superior e inferior de vigas que lleguen a una columna por caras opuestas deberá ser
continuo a través de las columnas donde sea posible.

El refuerzo superior e inferior de vigas que lleguen a una columna pero que no continúen en la cara
opuesta deberá ser extendido dentro de la columna hasta la cara opuesta de la región confinada y
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anclado lo suficiente para desarrollar su resistencia última (fy). La longitud de anclaje se calculará
empezando en la cara de la columna donde termina la viga. Toda barra deberá terminar en gancho
estándar de 90 grados y extensión tal que se cumpla con la longitud requerida.

El acero para refuerzo de tensión no deberá ser traslapado en zonas de tensión o de cambio de
esfuerzo, los traslapes tendrán una longitud mínima de 24 diámetros ó 12" mínimo.

Los empalmes en refuerzos verticales será conforme el código, pero en ningún caso el traslape del
empalme será menos de 30 diámetros ó 16". Estos empalmes deben siempre realizarse en el tercio
central de las columnas, previa aprobación del supervisor.

En todos los casos no previstos en las especificaciones o planos, se deberá usar la que indique el
reglamento ACI  318-83,  Building  Code Requeriments  for  Reinforced Concrete,  del  American
Concrete Institute.

Deberán  ser  de  primera  calidad  y  deberán  ser  acompañadas  por  certificados  de  Laboratorio,
recomendaciones escritas y de otras empresas o entidades que les hayan usado

LOSA DE CANCHA MULTIUSOS:

Concreto: 
Tendrán una resistencia a la Flexión MR36 Kg/cm2 los 28 días con grava desde 1 ½” rev. 4”, las
losas de pavimentos tendrán un espesor de 12cm.

Colocación de Concreto: 
Chequeo de niveles e instalación de formaleta, extendida del concreto con codal, vibrado, flotado,
tipo de acabado fino integral, Incluye: Aplicación de aditivo reductor de evaporación, Fibra de
polipropileno,  curado  de  losa  con  membrana  biodegradable  y  corte  (liberación  de  losas)  de
concreto antes de las 20 horas. Suministro e instalación de Sello de Juntas Flexible.

Pintura Epóxica: 
Aplicación  y tratamiento de Piso,  Color  en  Líneas  de Juego,  tratamiento de escarificado de
superficie y aplicación de 2 manos de pintura.

Construcción:
Sobre la base nivelada y compactada al 95% proctor se fundirá la loza de pisos en cuadros a
como se indica en los planos, garantizando que quede completamente a nivel, con las pendientes
indicadas en planos.

Acabados de Cemento para los Pisos y Otras Losas:
Serán del tipo especificado para los diferentes ambientes (cuando no se especifique o indique el
tipo  de  acabado,  termínese  las  losas  con  mortero  de  cemento  corriente  aplicado
monolíticamente).
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Tratamiento de la Losa Base:
Cuando  se  aplica  posterior  y  separadamente  mortero  de  cemento  de  acabado  a  la  losa  ya
endurecida y curada, deje la losa base a un nivel no menor de 0.2 m, nivel del piso acabado
indicado en los planos.

Antes que la losa se endurezca remueva toda suciedad, lechada o exceso de agua de la superficie
y termínese la losa base con una superficie rugosa por medio de un cepillo de alambre o raye la
losa ligeramente para producir adherencia con el mortero de cemento.

060 – 01: ESTRUCTURAS PARA TECHOS

01 – 1: ESTRUCTURAS DE ACERO:

Trabajos Requeridos:  
Suministrar, instalar y pintar todo el acero estructural y artículos necesarios relacionados al mismo
que sea necesario para completar  todo el  trabajo indicado en los planos,  alcances de obras y
descrito en estas especificaciones tecnicas.

Planos de Fabricación:  
Los planos de fabricación para todo el trabajo indicado en esta sección serán preparados por los
fabricantes de la estructura de acero. Tres (3) copias serán presentadas al dueño o su representante
para su aprobación antes de iniciar cualquier trabajo de esta sección.

Los planos de fabricación deben incluir toda información concerniente a la fabricación de todas las
partes que componen la estructura. Los planos indicarán el tamaño y peso de los elementos, el tipo
y localización de las que se harán en fábrica y en el campo, el tipo, tamaño, secciones y extensión
de todas las soldaduras y en los casos que sea requerida la secuencia de soldar. En los planos de
fabricación  se  indicarán  las  soldaduras  por  medio  de  símbolos  aprobados  y  usados  por  la
AMERICAN WELDING SOCIETY (AWS).

En los planos de fabricación se aprobará el tamaño y disposición de los elementos principales y
auxiliares y la resistencia de las conexiones. Cualquier error en las dimensiones indicadas en los
planos de fabricación será responsabilidad del contratista.

Inspección:  
El material y mano de obra debe estar sujeto a inspección en fábrica, en el taller y en el sitio de
parte de dueño o su representante. La inspección se conducirá sin costo alguno para el dueño, sin
embargo, la inspección en la fábrica o taller no relevará al contratista de su responsabilidad de
suministrar materiales y mano de obra de acuerdo con los requisitos del contrato.

A – MATERIALES:
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  Acero estructural:  
Se deberá ajustar a las siguientes especificaciones:
Formado en caliente: ASTM A-36
Formado en frío: ASTM A-570 grado B.
Pernos: ASTM A-307
Electrodos: AWS E-60 XX

B - FABRICACIÓN DEL ACERO:

A menos que se indique de otra manera en los planos o especificaciones, la fabricación del acero
estructural se llevará a cabo de acuerdo con las especificaciones del American Institute for Steel
Construction (A.I.S.C): “Specifications of the Desing, Fabrication and Erection of Structural Steel
for Buildings.”

C - INSTALACIÓN DEL ACERO:

Normas:  
A menos que se indique de otra manera en los planos, la erección e instalación del acero estructural
se  hará  de  acuerdo  con  las  especificaciones  del  (A.I.S.C):  "Specifications  of  the  Desing,
Fabrication and Erection of Structural Steel for Buildings" y "Code of Standard practics for steel
building and bridges".

Soldadura:  
En los casos en que se ejecuten con soldadura las uniones estructurales, los detalles de las juntas, la
técnica empleada para soldar, la apariencia y calidad de la soldadura y los métodos para corregir
trabajos defectuosos, se deben ajustar a los requisitos de las respectivas especificaciones del AISC
y AWS: "Specifications for the desings, fabrication and erection of structural steel for buildings" y
el "Code for arc and gas welding in building construction".

D – PINTURA:

Pintura de taller:  
Una vez inspeccionado y aprobado el material y antes de ser retirado del taller de fabricación, se
limpiará el acero de adherencias de sarro, salpicaduras, depósitos y residuos de soldaduras, aceite,
suciedad y otras materias extrañas. Se aplicará una mano de pintura roja a base de plomo a todas
las superficies de acero, a excepción de las superficies que serán recubiertas con hormigón, los
cantos y superficies adyacentes a las áreas que se soldarán en sitio y las superficies acabadas a
máquinas, se protegerán de la corrosión con una pintura apropiada. Las superficies  deberán estar
secas cuando se aplique la pintura.  Se removerá la pintura de las superficies que deberán ser
soldadas en una distancia de cinco (5) centímetros de ambos lados de la unión.

  Pintura en sitio:  
Después de la erección, retocar con el mismo tipo de pintura usada para la primera mano, las
conexiones hechas en el sitio y las secciones golpeadas y rayadas. Acto seguido se aplicará otra
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mano completa de pintura anticorrosiva de distinto color a la primera, a toda la superficie de acero.
A continuación todas las superficies deberán ser pintadas de acuerdo con lo indicado en la sección
Pintura, a excepción de las superficies en contacto con el aluminio.
Masilla y pulido:  
En las vigas y clavadores metálicas en forma de cajas que estén expuestas a la intemperie, se le
llenará la abertura que quede  entre las soldaduras a la largo de los puentes con masilla tipo
automotriz y se lijará bien la superficie, antes de aplicar la mano de pintura anticorrosiva.

200.- PINTURA

Se  refiere  esta  etapa  a  todas  las  actividades  de  pintura,  a  aplicar  tanto  a  la  mampostería,
Elementos Metálicos (ventanas, puertas y pérgolas.) 

Todo material será entregado en la obra en sus envases originales, con la etiqueta intacta y sin
abrir,  y  deberán  contar  con la  aprobación del  supervisor. Toda pintura  será de  fabricada  de
reconocida calidad y aprobada por el Ingeniero Supervisor. 

Antes de comenzar los trabajos se deberá efectuar una revisión de las superficies que se cubrirán
de todo desperfecto que se encuentre.   Las  superficies  además deberán estar  completamente
secas. 

A.      Muestras:        

1)      Antes de ordenar sus materiales el contratista someterá a la aprobación de el ingeniero
supervisor  muestras  de  todos  y  cada  uno de  los  tipos  de  determinado  color  y  cuando sean
aprobados final ha de ser razonable igual a esta muestra.        

2)      Las muestras serán de 3.1/2" x 11" pintadas sobre cartón cuando el terminado sea sobre
repello. 

B.      Limpieza:        

Además de los requisitos sobre limpieza expresada en las Condiciones Generales el contratista al
terminar su trabajo, deberá remover toda pintura de donde se haya derramado o salpicado sobre
superficies, incluyendo artefactos, vidrios, muebles, herrajes, etc. 

C.      Protección:        

El contratista deberá suministrar y colocar cobertores de género en todas las áreas donde este
pintado,  para  proteger  los  pisos  y  otros  trabajos.   El  contratista  será  responsable  y  deberá
remover toda pintura donde se haya derramado o salpicado y reparar las superficies dañadas
incluyendo  artefactos,  vidrios,  muebles,  etc.  de  una  manera  satisfactoria  para  el  Ingeniero
supervisor.

1) FABRICANTE Y CALIDAD DE LAS PINTURAS

Toda mención hecha en estas especificaciones o indicadas en los planos, obliga al contratista a
suplir los materiales, equipo y herramientas y aplicarlas con el proceso o método indicado por el
fabricante de los materiales, para la terminación del proceso de pintura general de las obras. 
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Toda la  pintura a  usarse en el  proyecto será de la  más alta  calidad.  Se recomienda que los
fabricantes sean industrias establecidas de marca reconocida y de calidad comprobada de sus
productos.

Los materiales y marcas de pinturas a usarse en la obra, serán sometidos a la aprobación del
supervisor.

2) COLORES Y TIPOS DE PINTURAS

En el proceso constructivo, antes de iniciar la etapa de pintura, la definición de los colores será
por parte del dueño de la obra. Los tipo de pinturas a usarse serán definidas por el supervisor y
podrán ser escogidos dentro de la gama de colores de las paletas del distribuidor, toda definición
de colores y cambios en los tipos de pinturas serán ratificadas por el supervisor en el libro de
Bitácora.

3) MATERIALES EN LA OBRA

Toda la pintura como material será entregado en la obra en sus envases originales, con la etiqueta
intacta y sin abrir. El contratista deberá entregar certificado de calidad del producto a aplicarse
en la obra. Con la excepción de materiales ya mezclados, toda mezcla se hará en la obra. 

El lugar de almacenaje estará protegido contra dados. Las pinturas se mantendrán tapadas y se
tomarán precauciones para evitar fuego.

4) PREPARACION DE LAS SUPERFICIES

En  SUPERFICIES  NUEVAS,  sin  excepción,  se  debe  eliminar  todo  el  polvo  o  sustancias
extrañas. Antes de pintar una superficie de cemento debe dejarse transcurrir por lo menos 28 días
para que el concreto esté totalmente fraguado. De lo contrario la humedad y sustancias alcalinas
seguirán saliendo y podrían dañar la pintura. 

Las  SUPERFICIES METALICAS deben estar  libres  de  herrumbres,  película  de  laminación,
grasas, etc., en caso contrario, límpiese a fondo con medios mecánicos: lija, cepillo de acero y
con removedor de óxidos recomendados por los fabricantes de pinturas.

A las ESTRUCTURAS METALICAS, verjas, barandales y cualquier otro elemento metálico no
galvanizado,  se les  aplicara una base de dos  manos de pintura anticorrosiva (formulada con
pigmentos anticorrosivos de alta calidad en una resina alkidica), previo a recibir el acabado final.

6) APLICACION DEL ACABADO FINAL.

Previo a la aplicación del acabado final de las superficies con pinturas acrílicas, pinturas de
aceite y barnices, se deberán aplicar las bases previamente definidas.

A) PINTURAS DE ACEITES

Las superficies afinadas (paredes y estructuras de concreto), fascias de Durock o madera, puertas
de madera, barandales y cualquier otro elementos especificados en los planos, se le aplicarán dos
manos de pintura de aceite brillante Standard de la mas alta calidad, resistente a la intemperie,
lavable y elástica.

B) PINTURAS ACRILICAS
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Los forros de cielos rasos y cualquier otra parte de la obra especificada en los planos, se pintará
con dos manos de pintura acrílica Standard de la  más alta  calidad,  resistente  a  los  cambios
bruscos de temperatura, la lluvia, el sol y el aire.

C) BARNICES

Los  acabados  de  los  muebles  y cualquier  otro  elemento  especificado en  los  planos  (de  uso
interno en la obra), serán de dos manos de barniz. Entre cada mano de barniz lijar la superficie
suavemente con lija fina No.6/0, 200 o más fina, teniendo el cuidado de limpiar completamente
el residuo de polvo. 

En  caso  que  las  puertas  o  cualquier  otro  elemento  de  madera  expuesto  a  la  intemperie,  se
especifique su acabado final sea a base de barniz se deberá aplicar dos manos de barniz marino
fabricado con resinas 100 % de Poliuretano.

Ente cada de barniz lijar la superficie suavemente con lija fina No.6/0, 200 o más fina, teniendo
el cuidado de limpiar completamente el residuo de polvo. El uso de tintes se aplicará en los
muebles y piezas de madera especificados en los planos, dicho tinte se aplicará sobre madera
lijada y sellada. La aplicación será de dos manos de tinte frotando la madera firmemente en
dirección de la fibra.

6) TIEMPOS Y CONDICIONES PARA APLICAR LA PINTURA

El trabajo de pintura no se hará menos de 30 días posteriores a los trabajos de finos de paredes,
para garantizar una buena adherencia de las mismas a las paredes, evitando además humedad de
las  paredes.  No se realizarán los  trabajos  de pintura durante  tiempo nebuloso o de  extrema
humedad o lluvia. La aplicación de toda la pintura se recomienda sea con brochas, rodillos o
pistola, el tiempo promedio entre cada mano de pintura será de 24 horas. 

Toda el material de pintura deberá aplicarse parejo, libre de chorreaduras, manchas, parches y
otros defectos. Todas las manos serán de la consistencia debida y sin marcas de brocha o rodillo. 

Se recomienda usar diluyente en la proporción indicada por el fabricante de las pinturas. NO SE
DE DEBE USAR GASOLINA PARA ADELGAZAR LASPINTURAS ANTICORROSIVAS,
ACEITES Y BARNICES. 

Todos los trabajos de pintura deberán ser ejecutados por personal con vasta experiencia en esta
especialidad. 

7) MUESTRAS:

Antes de ordenar sus materiales el contratista someterá a la aprobación del ingeniero supervisor
muestras de todos y cada uno de los tipos de determinado color y cuando sean aprobados, al
utilizarse debe ser razonablemente  igual a la muestra presentada. Las muestras serán de 3 1/2" x
11" pintadas sobre cartón cuando el terminado sea sobre repello.

8) LIMPIEZA Y PROTECCION

Todo el lugar donde se realizarán actividades de pinturas, deberá ser barrido previo a iniciar los
trabajos. El contratista deberá suministrar y colocar cobertores de tela gruesa en todas las áreas
donde este pintado, para proteger los pisos y otros trabajos.  
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El  contratista   será  responsable  y  deberá  remover  toda  pintura  donde  se  haya  derramado  o
salpicado y reparar las superficies dañadas incluyendo artefactos, vidrios, muebles, herrajes etc.
de una manera satisfactoria para el Ingeniero supervisor.

9) CORRECCION DE TRABAJO DEFECTUOSOS

El  supervisor  hará  que  se  corrijan  todos  los  defectos.  El  contratista  suplirá  lija,  masilla,
diluyentes, pinturas, herramientas, etc. para efectuar todas aquellas reparaciones que demande el
supervisor. Los costos que se incurran en concepto reparaciones de trabajos de pinturas por mala
aplicación de los materiales, materiales o marcas no autorizadas, materiales defectuosos, mano
de obra no calificada o por no seguir las instrucciones del fabricante para aplicar sus productos,
serán por cuenta del contratista, no teniendo derecho a ningún reembolso por gastos adicionales.
200.- LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA

Esta  etapa con sus  sub-etapas  se  refiere  a  la  entrega del  proyecto  debidamente concluido y
funcionando perfectamente todas  y cada  una de sus  partes  que  lo  integran;  con las  pruebas
debidamente concluidas y aprobadas por el supervisor. 

En  caso  que  en  el  proyecto  se  obtengan  defectos  a  juicio  del  supervisor, estos  deben  estar
subsanados y después de haber cumplido con las especificaciones técnicas; se tiene que firmar
un Acta de Recepción final tanto en el libro de bitácora, en original y tres copias, donde se da fe
del final de la obra concluida técnicamente bien.

LIMPIEZA FINAL: 

Este  capítulo  se  refiere  exclusivamente  a  la  disposición  de  escombros  que  resultan  de  las
construcciones,  así como de los envases de los materiales que se usaron en la construcción, todo
promontorio ó depresión resultado de los movimientos de tierras ó de la topografía misma del
terreno deberá de ser conformada ó rellenada hasta obtener una superficie lo más plana posible. 

DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS O DESECHOS:                

Todos  los  desechos  y  escombros  ya  sean  de:  Materiales  de  excavación,  escombros  de  las
reparaciones, así  como toda la basura de los envases de los materiales, como cajas, bolsas y toda
la hierba que crece en el predio de la construcción a consecuencia de las lluvias, deberá ser
cortada  y  trasladada  a  los  botaderos  municipales,  no  se  permitirán  quemas  dentro  de  las
instalaciones de la Policía Nacional, el contratista deberá desalojar todo material sobrante del
sitio de la obra y eliminarlo en los basureros de la Alcaldía de Bilwi.        

Al  final  del  proyecto  el  contratista  deberá  de  realizar  en  los  planos  contractuales  las
modificaciones a las diferentes especialidades realizadas durante la obra, entregando al dueño
una copia electrónica de los mismos. La entrega de estos planos  será requisito indispensable
para la tramitación del último pago y liberalización de las respectivas fianzas.
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